
VALOR (R$) (%)

VALOR TOTAL COM BDI 1.230.501,86R$ 100,00%

CONSTRUÇÃO E REFORMA.

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROCESSO Nº: 0

OBRA: E. E. SÃO JOSÉ.

 SINAPI/MT JANEIRO DE 2022 DESONERADO.

RESUMO

ITEM DESCRIÇÃO / ETAPA
TOTAL

ENDEREÇO:
R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-
000.

MUNICÍPIO:
CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.

ASSUNTO:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 53.444,25R$ 4,34%

2 PAREDES E DIVISÓRIAS 46.690,06R$ 3,79%

3 COBERTURA 23.946,37R$ 1,95%

4 PISOS 31.893,47R$ 2,59%

5 ESQUADRIAS 1.346,37R$ 0,11%

6 REVESTIMENTO 58.012,83R$ 4,71%

7 PINTURA 50.163,83R$ 4,08%

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.873,32R$ 0,56%

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 64.031,70R$ 5,20%

10 CLIMATIZAÇÃO 12.034,48R$ 0,98%

6.474,12R$ 0,53%

11 LOUÇAS E METAIS 1.392,37R$ 0,11%

12 GINÁSIO 739.101,27R$ 60,07%

15 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 70.260,48R$ 5,71%

13 PÓRTICO 64.836,94R$ 5,27%

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Eng. Yuri Bispo Neves Vuolo
CREA-MT: MT047573
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26,80%

mar/21

180 dias

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UN. QUANT.  P. UNIT. (R$) S/
BDI

 P. UNIT. (R$) C/
BDI P. TOTAL (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 COMP. 01 PLACA DE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. (REF. COMP.  SINAPI
74209/001 DE 01/2020) m² 12,50 321,61 407,78 5.097,25

1.1.2 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 100,00 119,80 151,90 15.190,00

1.1.3 93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 m² 9,00 818,50 1.037,82 9.340,38

1.1.4 93207 SINAPI
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

m² 6,00 1.016,48 1.288,84 7.733,04

1.1.5 93212 SINAPI
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_02/2016

m² 9,00 899,71 1.140,79 10.267,11

1.1.6 98052 SINAPI
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

un. 1,00 1.991,68 2.525,35 2.525,35

1.2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.2.1 97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (PISO), DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 62,10 8,27 10,48 650,80

1.2.2 97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m 33,30 1,80 2,28 75,92

1.2.3 97629 SINAPI  DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 13,71 84,67 107,35 1.471,92

1.2.4 97625 SINAPI  DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 15,29 43,78 55,51 848,88

1.2.5 97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 84,00 2,29 2,90 243,60

53.444,25

2 PAREDES E DIVISÓRIAS

2.1 103329 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 8,69 74,12 93,98 816,92

2.2 96358 SINAPI
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 13,68 91,16 115,58 1.581,13

2.3 93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016 m 1,00 30,79 39,04 39,04

2.4 93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016 m 1,12 42,15 53,44 59,85

2.5 93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016 m 1,12 41,35 52,42 58,71

2.6 COMP. 02 GRAMPEAMENTO DE PAREDES.  (REF. COMP.  SEDOP  110826 DE
04/2018) m 5,60 33,71 42,74 239,34

2.7 GRADES/ALAMBRADOS

2.7.1 98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 m 46,00 139,48                 176,85 8.135,10

2.7.2 9072 ORSE PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU
EQUIVALENTE, DE CORRER - PORTÃO ENTRE GINÁSIO/SALA DE AULAS. m² 8,00 765,57                 970,70 7.765,60

2.7.3 C4725 SEINFRA

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM
FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE
DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS
CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 40,40 323,65                 410,37 16.578,94

2.7.4 9072 ORSE PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU
EQUIVALENTE, DE CORRER - PORTÃO DA ENTRADA. m² 11,76 765,57                 970,70 11.415,43

46.690,06

Prazo:

E. E. SÃO JOSÉ.

R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.

CONSTRUÇÃO E REFORMA.

PROCESSO Nº:

OBRA:

SUBTOTAL

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PLANILHA SINTÉTICA.

 SINAPI/MT JANEIRO DE 2022 DESONERADO.

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ASSUNTO:

SUBTOTAL

BDI DE OBRAS:

Data:
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3 COBERTURA

3.1 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 31,15 224,08 284,12 8.850,33

3.2 94228 SINAPI
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

25,30 82,55 104,66 2.647,89

3.3 92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

m² 31,15 55,89 70,86 2.207,28

3.4 92604 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

un. 4,00 881,87 1.118,17 4.472,68

3.5 96486 SINAPI  FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P m² 48,02 86,85 110,12 5.287,96

3.6 96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E
PLÁSTICO). AF_05/2017 m 32,87 11,53 14,61 480,23

23.946,37

4 PISOS

4.1 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 m² 7,20 64,27 81,49 586,72

4.2 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 214,23 1,87 2,37 507,72

4.3 COMP. 03

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO (ESPESSURA 5 CM) - (REF. COMP.
SINAPI  94990 DE 01/2021)

m² 122,22 32,46 41,15 5.029,35

4.4 87620 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m² 122,22 27,03 34,27 4.188,47

4.5 87735 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m² 2,10 35,36 44,83 94,14

4.6 87248 SINAPI
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 122,22 44,12 55,94 6.836,98

4.7 101725 SINAPI PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS
DE ÁREA MENOR QUE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 m² 2,10 212,33 269,22 565,36

4.8 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 0,70 98,76 125,22 87,65

4.9 PASSEIOS

4.9.1 COMP. 03

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO (ESPESSURA 5 CM) - (REF. COMP.
SINAPI  94990 DE 01/2021)

m² 152,01 32,46 41,15 6.255,21

4.9.2 7324 ORSE

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO,
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE.

m² 13,31 90,81 115,14 1.532,80

4.9.3 101094 SINAPI  PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020 m² 24,69 136,28 172,79 4.265,75

4.9.4 COMP. 04 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,5. un. 1,00 1532,65 1943,32 1.943,32

31.893,47

5 ESQUADRIAS

5.1 100712 SINAPI

P5- (0, 70X 2,10M) - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un. 1,00 651,65 826,26 826,26

5.2 COMP. 05
J10- (0,8X 0,6 M) - JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO PARA VIDROS,
COM BATENTE, FERRAGENS E VIDROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
(REF. COMP.  SINAPI  94559 DE 01/2021) - 1 UNIDADE.

m² 0,48 854,59 1083,58 520,11

1.346,37SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Eng. Yuri Bispo Neves Vuolo
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6 REVESTIMENTO

6.1 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 101,38 3,24 4,10 415,65

6.2 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

m² 101,38 27,45 34,80 3.528,02

6.3 87275 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_06/2014

m² 627,83 62,82 79,65 50.006,34

6.4 87267 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_06/2014

m² 56,69 56,53 71,67 4.062,82

58.012,83

7 PINTURA

7.1 PAREDES

7.1.2 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 m² 1755,26 1,66 2,1 3.686,05

7.1.4 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS m² 1755,26 12,00 15,21 26.697,53

7.3 ESQUADRIAS

7.3.1 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 183,32 6,95 8,81 1.615,04

7.3.3 100759 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 419,18 34,08 43,21 18.112,94

7.3.3 102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 2,94 14,03 17,78 52,27

50.163,83

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

8.1 INSTALAÇÕES DE ESGOTO

8.1.1 ESGOTO

8.1.1.1 COMP. 06
CAIXA SIFONADA, PVC,TAMPA CEGA, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  (REF. COMP.  SINAPI  89708 DE 05/2020)

un. 1,00 53,38                   67,68 67,68

8.1.1.3 COMP. 07 SINAPI

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF. COMP.  SINAPI
89750 DE 01/2021).

un. 1,00 70,51                   89,40 89,40

8.1.1.4 89748 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un. 1,00                    42,42                   53,78 53,78

8.1.1.2 89730 SINAPI
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un. 2,00 11,61                   14,72 29,44

8.1.1.2 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un. 2,00 11,08                   14,04 28,08

8.1.1.3 89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un. 1,00 9,75                   12,36 12,36

8.1.1.4 COMP. 08

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF. COMP.  SINAPI
89797 DE 01/2021).

un. 1,00                    32,21                   40,84 40,84

8.1.1.5 89821 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

un. 3,00                    17,28                   21,91 65,73

8.1.1.6 89813 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

un. 1,00                     8,23                   10,43 10,43

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Eng. Yuri Bispo Neves Vuolo
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8.1.1.7 89848 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

m 8,80                    30,94                   39,23 345,22

8.1.1.8 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

m 2,00                    17,04                   21,60 43,20

8.1.1.9 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

m 0,50                    26,60                   33,72 16,86

8.1.1.10 89784 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un. 1,00                    21,75                   27,57 27,57

8.1.1.11 COMP. 09 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  (REF. COMP.  SINAPI  89786 DE 01/2021).

un. 1,00                    26,10                   33,09 33,09

8.1.2 ESGOTO  (GORDURA)

8.1.2.1 COMP. 10

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF. COMP.  SINAPI
89735 DE 01/2021).

2,00                    15,86                   20,10 40,20

8.1.2.2 COMP. 11

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF. COMP.  SINAPI
89743 DE 01/2021).

un. 1,00                    39,54                   50,13 50,13

8.1.2.3 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un. 10,00 11,08                   14,04 140,40

8.1.2.4 COMP. 12

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X
50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF. COMP.  SINAPI
89795 DE 01/2021).

un. 3,00                    25,39                   32,19 96,57

8.1.2.5 89753 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un. 7,00                     9,89                   12,54 87,78

8.1.2.6 89774 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un. 5,00                    16,48                   20,89 104,45

8.1.2.7 COMP. 13
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. (REF. COMP.  SINAPI
89549 DE 01/2021).

un. 3,00                    11,36                   14,40 43,20

8.1.2.8 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

m 5,90                    26,60                   33,72 198,94

8.1.2.9 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

m 7,00                    40,62                   51,50 360,50

8.1.2.10 101553 SINAPI ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 un. 1,00                    17,36                   22,01 22,01

8.1.2.11 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 0,50                  396,56                 502,81 251,40

8.1.3 VENTILAÇÃO

8.1.3.1 COMP. 10

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF. COMP.  SINAPI
89735 DE 01/2021).

1,00                    15,86                   20,10 20,10

8.1.3.2 89803 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

un. 2,00                    17,12                   21,70 43,40

8.1.3.3 89801 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

un. 4,00                     8,09                   10,25 41,00

8.1.3.4 89827 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

un. 2,00                    20,29                   25,72 51,44

Eng. Yuri Bispo Neves Vuolo
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8.1.3.5 89813 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

un. 6,00                     8,23                   10,43 62,58

8.1.3.6 89798 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_12/2014

m 15,00                    13,99                   17,73 265,95

8.1.3.7 89825 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

un. 3,00                    18,10                   22,94 68,82

8.1.3.8 COMP. 14
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (REF. COMP.  SINAPI  89825 DE 01/2021).

un. 1,00                    19,86                   25,18 25,18

8.1.4 RASGOS E FIXAÇÕES

8.1.4.1 90445 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 m 8,80                    16,95                   21,49 189,11

8.1.4.2 90445 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 m 15,00                    19,10                   24,21 363,15

8.1.4.3 90444 SINAPI  RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 m 2,00                    19,10                   24,21 48,42

8.1.4.4 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m³ 9,52 17,89 22,68 215,91

8.1.4.5 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016 m³ 9,40 59,97 76,03 715,00

8.1.4.6 91222 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 m 13,40                    21,84                   27,69 371,04

8.1.4.7 90467 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_05/2015

m 13,40                    10,14                   12,85 172,19

8.2 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA                    15,46

8.2.1 ÁGUA FRIA

8.2.1.1 94794 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un. 1,00                  107,93                 136,85 136,85

8.2.1.2 99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 un. 1,00 189,07                 239,73 239,73

8.2.1.3 89570 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un. 1,00 11,49                   14,56 14,56

8.2.1.4 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un. 1,00                     9,74                   12,34 12,34

8.2.1.5 89596 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un. 3,00 10,15                   12,86 38,58

8.2.1.6 COMP. 15
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.
COMP.  SINAPI  90375 DE 01/2021)

un. 1,00 8,92                   11,31 11,31

8.2.1.7 89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un. 1,00                     6,42                     8,14 8,14

8.2.1.8 89384 SINAPI
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

un. 1,00                    11,95                   15,15 15,15

8.2.1.9 89501 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un. 2,00                    12,63                   16,01 32,02

8.2.1.10 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m 2,30                    16,75                   21,23 48,82

Eng. Yuri Bispo Neves Vuolo
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8.2.1.11 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m 1,80 16,87                   21,39 38,50

8.2.1.12 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un. 1,00                     9,84                   12,47 12,47

8.2.1.13 89625 SINAPI  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un. 1,00                    20,10                   25,48 25,48

8.2.1.14 90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un. 2,00                    12,75                   16,16 32,32

8.2.3 ÁGUA FRIA (ENTERRADA)

8.2.3.1 89501 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un. 1,00                    12,63                   16,01 16,01

8.2.3.2 89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un. 1,00                    34,54                   43,79 43,79

8.2.3.3 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m 1,80                     8,07                   10,23 18,41

8.2.3.4 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m 2,00                    16,87                   21,39 42,78

8.2.3.5 89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m 0,10                    27,95                   35,43 3,54

8.2.4 ÁGUA FRIA (DISTRIBUIÇÃO)

8.2.4.1 COMP. 16 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.
COMP.  SINAPI  90375 DE 01/2021)

un. 1,00                    10,03                   12,71 12,71

8.2.4.2 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un. 2,00                     6,96                     8,82 17,64

8.2.4.3 89501 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un. 1,00                    12,63                   16,01 16,01

8.2.4.4 89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un. 1,00                    34,54                   43,79 43,79

8.2.4.5 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m 11,00                     8,07                   10,23 112,53

8.2.4.6 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m 7,80                    16,87                   21,39 166,84

8.2.4.7 89440 SINAPI  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un. 1,00                     7,11                     9,01 9,01

8.2.5 RASGOS E FIXAÇÕES

8.2.5.1 90445 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 m 2,10                    19,10                   24,21 50,84

8.2.5.2 90444 SINAPI  RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 m 1,80                    17,89                   22,68 40,82

8.2.5.3 90443 SINAPI  RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 m 13,30                     9,41                     8,40 111,72

8.2.5.4 90466 SINAPI  CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 m 13,30                     9,75                     8,64 114,91

8.2.5.3 91222 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 m 9,60                    10,14                   12,85 123,36

8.2.5.4 90467 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_05/2015

m 9,60                    15,46                   19,60 188,16

8.2.5.5 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m³ 1,56 59,97 76,03 118,60

8.2.5.6 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016 m³ 1,55 21,84 27,69 43,03

6.873,32SUBTOTAL

Eng. Yuri Bispo Neves Vuolo
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9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

9.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

1.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m³ 13,75 59,97 76,03 1.045,41

1.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016 m³ 13,75 21,84 27,69 380,73

9.2 SERVIÇOS DE BAIXA TENSÃO

9.2.1 TROCA DE LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES,NOVOS CIRCUITOS -   SALAS
DE AULAS

9.2.1.1 91926 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS m 750,00 3,98 5,04 3.780,00

9.2.1.2 91929 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS m 90,00 7,64 9,68 871,20

9.2.1.3 91953 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA un. 8,00 20,03 25,39 203,12

9.2.1.4 91959 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES (2
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA un. 14,00 31,73 40,23 563,22

9.2.1.5 91967 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES (3
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA un. 7,00 43,43 55,06 385,42

9.2.1.6 91834 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS
INSTALADO EM FORRO

m 220,00 7,47 9,47 2.083,40

9.2.1.7 92000 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA un. 15,00 21,20 26,88 403,20

9.2.1.8 COMP. 17 LUMINÁRIA EMBUTIR COM ALETAS REFLETIVAS INCLUSIVE LÂMPADAS
LED TUBULARES 2 X 20 W (REF. COMP. SINAPI 97585). un. 99,00 204,99 259,91 25.731,09

9.2.1.9 93654 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A un. 4,00 11,71 14,84 59,36

9.2.1.10 COMP. 18 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
MM X 20 M (REF. COMP. ORSE 036457). un. 3,00 10,13 12,84 38,52

9.2.2 QUADRA COBERTA - -

9.2.2.1 91929 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS m 630,00 7,64 9,68 6.098,40

9.2.2.2 91933 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS m 220,00 16,33 20,70 4.554,00

9.2.2.3 93654 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A un. 1,00 11,71 14,84 14,84

9.2.2.4 93661 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A un. 6,00 57,99 73,52 441,12

9.2.2.5 93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A un. 2,00 64,37 81,61 163,22

9.2.2.6 91872 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE

m 170,00 13,24 16,78 2.852,60

9.2.2.7 91876 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO

un. 60,00 6,38 8,08 484,80

9.2.2.8 95796 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T,
PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 5 MM (1''), APARENTE un. 20,00 33,50 42,47 849,40

9.2.2.9 101878 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBEPOR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A

un. 1,00 568,37 720,66 720,66

9.2.2.10 COMP. 19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE SURTO (DPS) 275V -
45KA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (REF. COMP. ORSE 8894). un. 3,00 91,15 115,57 346,71

9.2.2.11 92001 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA un. 4,00 23,10 29,28 117,12

9.2.2.12 COMP. 20 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE REFLETOR LED 300W - 6.5K (REF.
COMP. SINAPI 101666). un. 15,00 442,96 561,65 8.424,75

9.2.2.13 COMP. 21 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 1 " E CUNHA DE FIXAÇÃO  (REF. COMP. ORSE 160322). un. 180,00 4,76 6,03 1.085,40

Eng. Yuri Bispo Neves Vuolo
CREA-MT: MT047573
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BDI P. TOTAL (R$)

Prazo:

E. E. SÃO JOSÉ.

R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.

CONSTRUÇÃO E REFORMA.

PROCESSO Nº:

OBRA:

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PLANILHA SINTÉTICA.

 SINAPI/MT JANEIRO DE 2022 DESONERADO.

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ASSUNTO:

BDI DE OBRAS:

Data:

9.2.2.14 96985 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA
SPDA un. 4,00 56,31 71,39 285,56

9.2.2.15 96971 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM²,
NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR  - ( aterramento QD 03) m 25,00 27,70 35,12 878,00

9.2.2.16 91850 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/4) m 50,00 7,91 10,02 501,00

9.2.2.17 91851 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD,
DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE m 15,00 7,39 9,37 140,55

9.2.2.18 97881 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA
RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M

un. 3,00 122,17 154,90 464,70

9.2.2.19 COMP. 18 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
MM X 20 M (REF. COMP. ORSE 036457). un. 5,00 10,13 12,84 64,20

64.031,70

10 CLIMATIZAÇÃO

10.1 91929 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS. m 375,00 7,64 9,68 3.630,00

10.2 91935 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS. m 40,00 24,94 31,62 1.264,80

10.3 95747 SINAPI
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE,
INSTALADO EM TETO.

m 50,00 39,67 50,29 2.514,50

10.4 95797 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T,
PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 2 MM (1 1/4''), APARENTE. un. 8,00 43,20 54,77 438,16

10.5 95759 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE EMENDA PARA
ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4'') PARENTE,
INSTALADA EM PAREDE.

un. 18,00 12,25 15,53 279,54

10.6 91841 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD,
DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. m 5,00 9,41 11,93 59,65

10.7 COMP. 22
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES
DIN, 100 A (REF. COMP.  SINAPI 101882 ).

un. 1,00 528,29 669,84 669,84

10.8 COMP. 23 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO  (REF. COMP. ORSE 160322). un. 70,00 5,65 7,16 501,20

10.9 93662 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A. un. 8,00 59,77 75,78 606,24

10.10 101894 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A. un. 2,00 147,36 186,84 373,68

10.11 COMP. 24 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA 50X50X15  (REF. COMP.
ORSE  061425). un. 2,00 197,66 250,62 501,24

10.12 COMP. 19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE SURTO (DPS) 275V -
45KA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (REF. COMP. ORSE 8894). un. 3,00 91,15 115,57 346,71

10.13 COMP. 25
MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E
LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA
1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE.

m² 2,00 309,45 392,36 784,72

10.14 COMP. 18 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
MM X 20 M (REF. COMP. ORSE 036457). un. 5,00 10,13 12,84 64,20

12.034,48

11 LOUÇAS E METAIS

11.1 BANHEIRO PROFESSORES

11.1.1 COMP. 26

BANCADA GRANITO CINZA, 90 X 50 CM, COM FRONTÃO 7CM EM L,
INCLUSIVE CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM,
VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO
POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. (REF. COMP. SINAPI 93396 DE
06/2020)

un. 1,00                  537,70                 681,77 681,77

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Eng. Yuri Bispo Neves Vuolo
CREA-MT: MT047573
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 P. UNIT. (R$) C/
BDI P. TOTAL (R$)

Prazo:

E. E. SÃO JOSÉ.

R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.

CONSTRUÇÃO E REFORMA.

PROCESSO Nº:

OBRA:

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PLANILHA SINTÉTICA.

 SINAPI/MT JANEIRO DE 2022 DESONERADO.

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ASSUNTO:

BDI DE OBRAS:

Data:

11.1.2 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un. 1,00                  257,48                 326,47 326,47

11.1.3 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un. 1,00                    89,86                 113,93 113,93

11.1.4 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_01/2020 un. 1,00                    38,27                   48,52 48,52

11.1.5 COMP. 27 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,
SEM MOLDURA m² 0,36                  485,66                 615,79 221,68

1.392,37

12 GINÁSIO

12.1 ARQUIBANCADA

12.1.1 103329 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 52,83 74,12 93,98 4.964,96

12.1.2 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 m³ 0,90 413,25 523,98 471,58

12.1.3 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 25,20 14,80 18,76 472,75

12.1.4 87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

m² 51,88 44,00 55,78 2.893,86

12.1.5 97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 m² 24,40 93,95 119,12 2.906,52

12.1.6 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 m³ 8,63 73,10 92,68 799,82

12.1.7 91595 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM
PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019 KG 23,00 16,98 21,52 494,96

12.1.8 94779 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

m² 21,58 35,21 44,64 963,33

12.2 MOVIMENTO DE TERRA

12.2.1 97914 SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 600,00 2,34 2,96 1.776,00

12.2.2 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 m³ 100,00 64,27 81,49 8.149,00

12.3 INFRA-ESTRUTURA

12.3.1 ITENS GERAIS

12.3.1.1 96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,
COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 m³ 123,47 34,01 43,12 5.324,02

12.3.1.2 96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE
FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 m³ 32,07 29,85 37,84 1.213,52

12.3.1.3 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 m² 420,70 4,37 5,54 2.330,67

12.3.1.4 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 m² 109,36 25,17 31,91 3.489,67

12.3.1.5 93378 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_04/2016

m³ 105,31 16,95 21,49 2.263,11

12.3.1.6 100997 SINAPI
 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

m³ 70,32 4,96 6,28 441,60

SUBTOTAL

Eng. Yuri Bispo Neves Vuolo
CREA-MT: MT047573
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Prazo:

E. E. SÃO JOSÉ.

R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.

CONSTRUÇÃO E REFORMA.

PROCESSO Nº:

OBRA:

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PLANILHA SINTÉTICA.

 SINAPI/MT JANEIRO DE 2022 DESONERADO.

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ASSUNTO:

BDI DE OBRAS:

Data:

12.3.1.7 97919 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 TXKM 4641,25 0,62 0,78 3.620,17

12.3.1.8 13 SBC SONDAGEM DE TERRENO SPT (3 FUROS DE CERCA DE 7m DE
PROFUNDIDADE) m 21,00 395,35 501,28 10.526,88

12.3.1.9 COMP. 28 SINAPI MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM,
DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM (REF. COMP. SINAPI 72872 DE 05/2018). UN 1,00 411,58 521,86 521,86

12.3.2 CONTRAPISO ARMADO

12.3.2.1 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 m³ 33,60 120,83 153,20 5.147,52

12.3.2.2 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA
PLÁSTICA. AF_09/2017 m² 672,00 2,24 2,84 1.908,48

12.3.2.3 97096 SINAPI
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_09/2021

m³ 47,04 616,48 781,66 36.769,28

12.3.2.4 COMP. 29 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60,
4,2MM, MALHA 15X15CM (REF. COMP. SINAPI 85662 DE 05/2018). m² 806,40 16,05 20,35 16.410,24

12.3.3 SAPATAS E VIGAS BALDRAMES

12.3.3.1 96532 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m² 256,76 168,42 213,54 54.828,53

12.3.3.2 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 m³ 50,23 674,28 854,95 42.944,13

12.3.3.3 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 168,90 18,16 23,02 3.888,07

12.3.3.4 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 484,90 16,45 20,85 10.110,16

12.3.3.5 96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 239,50 14,00 17,75 4.251,12

12.3.3.6 96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1702,17 13,46 17,06 29.039,02

12.3.3.7 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 408,76 19,45 24,66 10.080,02

12.4 COBERTURA

12.4.1 12402 ORSE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA
COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 KG 11873,90 13,49 17,10 203.043,69

12.4.2 100761 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 274,81 34,24 43,41 11.929,50

12.4.3 100721 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 274,81 17,49 22,17 6.092,53

12.4.4 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 926,72 76,23 96,65 89.567,48

12.5 MURETA

12.5.1 103329 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 49,37 74,12 93,98 4.639,79

12.5.2 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 m³ 0,99 413,25 523,98 518,74

12.5.3 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 66,36 14,80 18,76 1.244,91

12.5.4 87905 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 204,40 6,64 8,41 1.719,00

12.5.5 89173 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L,
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014

m² 204,40 27,58 34,97 7.147,86

Eng. Yuri Bispo Neves Vuolo
CREA-MT: MT047573
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Prazo:

E. E. SÃO JOSÉ.
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CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.

CONSTRUÇÃO E REFORMA.
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OBRA:

GOVERNO DE MATO GROSSO.
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 SINAPI/MT JANEIRO DE 2022 DESONERADO.

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ASSUNTO:

BDI DE OBRAS:

Data:

12.6 PINTURA

12.6.1 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 m² 204,40 1,66 2,10 429,24

12.6.2 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M² 49,37 14,27 18,09 893,10

12.6.3 102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 m² 19,75 44,83 56,84 1.122,59

12.6.4 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M² 687,80 14,27 18,09 12.442,30

12.6.5 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m² 49,37 14,27 18,09 893,10

12.6.6 100743 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM
FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 372,57 7,41 9,39 3.498,43

12.7 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL

12.7.1 90092 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ
3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG.
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 54,86 5,05 6,40 351,10

12.7.2 89580 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

M 45,00 102,04 129,38 5.822,10

12.7.3 103003 SINAPI
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM,
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 44,98 425,38 539,36 24.259,21

12.7.4 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 m³ 4,96 120,83 153,20 759,87

12.7.5 97933 SINAPI CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 UN 5,00 993,99 1.260,33 6.301,65

12.7.6 97889 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 COM FUNDO DE BRITA E TAMPA UN 2,00 631,33 800,49 1.600,98

12.7.7 89855 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 101,67 128,91 515,64

12.7.8 94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 65,12 98,92 125,42 8.167,35

12.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.8.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 320,00 3,98 5,04 1.612,80

12.8.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 460,00 6,64 8,41 3.868,60

12.8.3 91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 25,64 32,51 65,02

12.8.4 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 30,27 38,38 153,52

12.8.5 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 61,92 78,51 78,51

12.8.6 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 11,28 14,30 14,30

12.8.7 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 11,71 14,84 14,84

12.8.8 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 5,00 57,13 72,43 362,15

12.8.9 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 57,99 73,52 73,52

12.8.10 12577 ORSE REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K,
AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01 UN 20,00 471,28 597,56 11.951,20

12.8.11  SDC03141 Próprio

MURETA DE MEDIÇÃO UTILIZANDO ARG. CIMENTO, CAL E AREIA,
DIMENSÕES 1500X2200X400MM, REVESTIDO COM CHAPISCO E REBOCO,
INCLUSIVE PINTURA EMASSAMENTO, PINTURA ACRÍLICA A TRÊS
DEMÃOS E COBERTURA EM TELHA CERÂMICA

Und 1,00 1.815,01 2.301,34 2.301,34

12.8.12 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4
OU 4X2). AF_05/2015 UN 2,00 3,02 3,82 7,64

12.8.13 95778 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 8,00 23,15 29,35 234,80

Eng. Yuri Bispo Neves Vuolo
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12.8.14 91917 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 13,38 16,96 33,92

12.8.15 95795 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 20,00 26,02 32,99 659,80

12.8.16 91846 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,00 7,78 9,86 29,58

12.8.17 95801 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 10,00 31,45 39,87 398,70

12.8.18 95779 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 6,00 21,09 26,74 160,44

12.8.19 COMP. 30 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA (REF. COMP.
SINAPI 83447 DE 04/2018). UN 1,00 190,15 241,10 241,10

12.8.20 95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 3,00 35,21 44,64 133,92

12.8.21 101879 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 611,55 775,41 775,41

12.8.22 95782 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO
DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016_P

UN 2,00 27,54 34,91 69,82

12.8.23 95816 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN
20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,00 27,62 35,02 35,02

12.8.24 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 150,00 10,07 12,76 1.914,00

12.8.25 91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 30,00 12,88 16,33 489,90

12.9 SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

12.9.1 COMP. 31 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. COMP. SINAPI 72262 DE 05/2018). UN 20,00 14,07 17,84 356,80

12.9.2 COMP. 32 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. COMP. SINAPI 72263 DE 05/2018). UN 10,00 18,96 24,04 240,40

12.9.3 COMP. 33 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF.
COMP. SINAPI 72253 DE 05/2018). M 10,00 28,18 35,73 357,30

12.9.4 COMP. 34 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 140,00 39,81 50,47 7.065,80

12.9.5 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIÂMETROINTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 3,00 45,08 57,15 171,45

12.9.6 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 21,00 56,31 71,39 1.499,19

12.9.7 9953 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARTUCHO PARA SOLDA 115MM UN 25,00 20,00 25,35 633,75

12.9.8 90105 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO)
COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26
M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 21,75 6,37 8,07 175,52

12.9.9 93378 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_04/2016

m³ 21,75 16,95 21,49 467,40

12.9.10 11273 ORSE
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR
(SPDA)

UN 1,00 492,97 625,06 625,06

12.10 COMBATE A INCÊNDIO

12.10.1 101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P UN 2,00 200,38 254,07 508,14

Eng. Yuri Bispo Neves Vuolo
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12.10.2 12888 ORSE PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM
LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 UN 2,00 15,55 19,71 39,42

12.10.3 102520 SINAPI PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA
E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 m² 2,00 57,07 72,36 144,72

12.10.4 12884 ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA,
SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM
FRENTE

UN 9,00 22,39 28,38 255,42

12.10.5 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 4,00 23,97 30,39 121,56

12.11 SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES

12.11.1 2449 ORSE  Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para
basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada UN 2,00 3.030,18 3.842,12 7.684,24

12.11.1 2447 ORSE Tabela para basquete em fibra de vidro (1,80x1,20m), fornecimento e instalação UN 2,00 718,50 911,02 1.822,04

12.11.2 10069 ORSE  Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e
redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal) PAR 1,00 3.506,46 4.446,02 4.446,02

12.11.3 2432 ORSE

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO,
REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM
FIBRA DE VIDRO

CJ 1,00 942,65 1.195,23 1.195,23

12.11.5 102362 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

m² 95,04 173,68 220,21 20.928,75

12.11.6 1900 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA EM FIO DE NYLON ANTI-POMBO m² 38,50 20,00 25,35 975,97

12.12 LIMPEZA FINAL DE OBRA

12.12.1 COMP. 35 SINAPI LIMPEZA FINAL DE OBRA. (REF. COMP. SINAPI 9537 DE 05/2018) m² 654,02 2,11 2,67 1.746,23

739.101,27

13 PÓRTICO

13.1 MOVIMENTO DE TERRA

13.1.1 96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,
COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 m³ 3,64 34,01 43,12 157,05

13.1.2 96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE
FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 m³ 1,76 29,85 37,84 66,40

13.1.3 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 m² 8,95 4,37 5,54 49,55

13.1.4 93378 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_04/2016

m³ 2,12 16,95 21,49 45,48

13.1.5 100977 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 4,59 6,05 7,67 35,23

13.1.6 97914 SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M³XKM 4,59 2,34 2,96 13,59

13.2 SAPATAS E VIGAS BALDRMAES

13.2.1 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 m² 6,12 25,17 31,91 195,20

13.2.2 98557 SINAPI  IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018 m² 17,44 57,84 73,33 1.278,69

13.2.3 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 m³ 2,98 413,25 523,98 1.558,84

13.2.4 96532 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m² 4,25 168,42 213,54 907,54

SUBTOTAL
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13.2.5 96539 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 7,80 109,31 138,60 1.081,08

13.2.6 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 23,26 18,16 23,02 535,52

13.2.7 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 11,89 16,45 20,85 247,82

13.2.8 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 14,65 18,92 23,98 351,18

13.2.9 96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 36,03 14,00 17,75 639,52

13.3 VIGAS E PILARES -

13.3.1 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 m³ 5,52 413,25 523,98 2.892,16

13.3.2 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020 m² 33,85                  133,93                 169,81 5.747,38

13.3.3 92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m² 36,35 173,81                 220,38 8.009,71

13.3.4 92777 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 45,39 18,15                   23,01 1.044,50

13.3.5 92775 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 76,00 19,43                   24,63 1.871,98

13.3.6 92776 SINAPI
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 3,99 18,93                   24,00 95,74

13.3.7 92778 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 174,13 16,38                   20,76 3.614,90

13.3.8 92779 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 36,58 13,89                   17,61 644,10

13.4 ACABAMENTO EM ALUMINIO

13.4.1 5057 ORSE

REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND),
E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS,
INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE
2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 73,99 436,14                 553,00 40.916,47

64.836,94

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.1 8804 ORSE
MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 70 X 50CM, COM SUPORTE EM
CHAPA EM FERRO 1" E TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø=4", PINTADOS
E PLACA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

un. 1,00 2.581,65              3.273,41 3.273,41

14.2 97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 100,00 1,76                     2,23 223,00

14.3 COMP. 35 LIMPEZA FINAL DE OBRA. (REF. COMP. SINAPI 9537 DE 05/2018) m² 733,68 2,11                     2,67 1.958,92

14.4 100984 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 34,55 7,49                     9,49 327,85

14.5 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (CONSIDERADO 10KM). M3XKM 345,47 1,58                     2,00 690,94

6.474,12

15 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

15.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 288,00 81,02 102,72 29.583,36

15.2 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1056,00 30,38 38,52 40.677,12

70.260,48

1.230.501,86

SUBTOTAL

  VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Eng. Yuri Bispo Neves Vuolo
CREA-MT: MT047573
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26,80%

mar/21

180 dias

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UN. QUANT.  P. UNIT. (R$) S/
BDI

 P. UNIT. (R$) C/
BDI P. TOTAL (R$)

Prazo:

E. E. SÃO JOSÉ.

R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.

CONSTRUÇÃO E REFORMA.

PROCESSO Nº:

OBRA:

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PLANILHA SINTÉTICA.

 SINAPI/MT JANEIRO DE 2022 DESONERADO.

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ASSUNTO:

BDI DE OBRAS:

Data:

Orçamento
Elaborado por:

Eng. Yuri Bispo Neves Vuolo
CREA-MT: MT047573

Eng. Yuri Bispo Neves Vuolo
CREA-MT: MT047573
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VALOR (R$) (%) 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
53.444,25 53.444,25
100,00% 100,00%
23.345,03 23.345,03 46.690,06
50,00% 50,00% 100,00%

11.973,19 11.973,19 23.946,37
50,00% 50,00% 100,00%

10.630,09 10.630,09 10.633,28 31.893,47

33,33% 33,33% 33,34% 100,00%
1.346,37 1.346,37
100,00% 100,00%
17.403,85 17.403,85 23.205,13 58.012,83
30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

10.032,77 10.032,77 30.098,30 50.163,83
20,00% 20,00% 60,00% 100,00%

1.374,66 5.498,66 6.873,32
20,00% 80,00% 100,00%
6.403,17 9.604,76 9.604,76 19.209,51 19.209,51 64.031,70

10,00% 15,00% 15,00% 30,00% 30,00% 100,00%
3.008,62 9.025,86 12.034,48

25,00% 75,00% 100,00%
1.392,37 1.392,37
100,00% 100,00%

110.865,19 110.865,19 110.865,19 184.775,32 110.865,19 110.865,19 739.101,27
15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 15,00% 15,00% 100,00%

38.902,16 25.934,78 64.836,94

60,00% 40,00% 100,00%
3.237,06 3.237,06 6.474,12

50,00% 50,00% 100,00%
14.188,88 12.051,53 10.237,19 14.114,06 10.488,84 9.179,98 70.260,48
20,19% 17,15% 14,57% 20,09% 14,93% 13,07% 100,00%

VALOR TOTAL COM BDI 1.230.501,86R$ 100,00% 250.974,68R$ 211.405,06R$ 177.815,38R$ 249.589,56R$ 182.474,33R$ 158.242,87R$ 1.230.501,86R$
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI 250.974,68R$ 462.379,73R$ 640.195,11R$ 249.589,56R$ 432.063,88R$ 590.306,75R$

Eng. Yuri Bispo Neves Vuolo
CREA-MT: MT047573

3,79%

PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA

ASSUNTO:

MUNICÍPIO:

OBRA:

ENDEREÇO:

E. E. SÃO JOSÉ.

R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.

CONSTRUÇÃO E REFORMA.

31.893,47R$

15 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 70.260,48R$ 5,71%

TOTALITEM

4,34%

23.946,37R$ 1,95%

PROCESSO Nº: 0

5

2,59%

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.474,12R$ 0,53%

ESQUADRIAS

4

DESCRIÇÃO / ETAPA
TOTAL

3

53.444,25R$

46.690,06R$

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

2

CRONOGRAMA FISÍCO - FINANCEIRO.

1.346,37R$ 0,11%

6 REVESTIMENTO 58.012,83R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

COBERTURA

PAREDES E DIVISÓRIAS

PISOS

11

9

7 PINTURA

5,20%

10

4,08%

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.873,32R$

13 PÓRTICO 64.836,94R$ 5,27%

12

 SINAPI/MT JANEIRO DE 2022 DESONERADO.

LOUÇAS E METAIS 1.392,37R$ 0,11%

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

GINÁSIO 739.101,27R$ 60,07%

4,71%

50.163,83R$

CLIMATIZAÇÃO 12.034,48R$ 0,98%

0,56%

64.031,70R$
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AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;

S = taxa representativa de Seguros;
R = taxa representativa de Riscos;
G = taxa representativa de Garantias;
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
L = taxa representativa do Lucro;
I = taxa representativa da incidência de Impostos.

Percentual JUSTIFICATIVA

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; 4,00% Utilizado de acordo quartil médio
do Acórdão 2622/2013.

S = taxa representativa de Seguros; 0,40% Utilizado de acordo quartil médio
do Acórdão 2622/2013.

R = taxa representativa de Riscos; 1,27% Utilizado de acordo quartil médio
do Acórdão 2622/2013.

G = taxa representativa de Garantias; 0,40% Utilizado de acordo quartil médio
do Acórdão 2622/2013.

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; 1,23% Utilizado de acordo quartil médio
do Acórdão 2622/2013.

L = taxa representativa do Lucro; 7,40% Utilizado de acordo quartil médio
do Acórdão 2622/2013.

I = taxa representativa da incidência de Impostos, onde: 9,05% Calculado conforme soma dos
tributos abaixo:

COFINS 3,00% Utilizado de acordo quartil médio
do Acórdão 2369/2011.

PIS 0,65% Utilizado de acordo quartil médio
do Acórdão 2369/2011.

 ISSQN 0,90% Calculado conforme legislação do
município.

CPRB 4,50% Instituído pela Lei Federal
13.161/2015.

RESULTADO: 26,80%

Acórdão nº 424/2008 - TCU Plenário. Processo nº TC - 012.428/2007-2
Nota técnica nº 1/2007 - SCI, 13-12-2007 do Supremo Tribunal Federal
Acórdão Nº 2.369/2011 Plenário . Processo nº TC 025.990/2008-2
Acórdão Nº 2.622/2013 Plenário . Processo nº TC 036.076/2011-2
Código Tributário do Município.

JUSTIFICATIVA DO BDI

Os valores de BDI utilizados pelo tribunal para estabelecer os percentuais máximos não é considerada a taxa relativa à Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), que pela lei nº 13.161/2015 atualmente é de 4,5%. Esse valor passa a ser uma nova parcela
da taxa de incidência de Impostos (I), que deve ser considerada nos orçamentos elaborados com a desoneração da folha de pagamento,
que é o nosso caso. Inclusive, devido à posição dessa variável na fórmula, ela acaba representando um impacto de mais de 5% na taxa
geral do BDI. Colocando os parâmetros do acórdão sob as mesmas condições tributárias atuais, o valor do BDI adotado está dentro dos
limites estabelecidos pelo TCU.

Referências Bibliográficas

PERCENTUAIS UTLIZADOS PARA O CÁLCULO DO BDI PADRÃO PARA OBRAS DE EDIFICAÇÃO

INCIDÊNCIA

JUSTIFICATIVA DO ISSQN

O valor do ISSQN foi considerado de acordo com o Código Tributário do Município. Onde a alíquota é de 2%, com a base de cálculo de
45% do valor total dos serviços, referente a parcela da mão de obra.

BDI = (1+(AC+S+R+G)) x (1+DF) x (1+L)

Onde:

Nota:

A taxa representativa da incidência de impostos constante do denominador da fração da fórmula de cálculo do BDI é aplicada sobre o
preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas que figuram no numerador são aplicadas sobre o custo.

Em que:
PV = Preço de Venda;
CD = Custo Direto;
BDI = Benefício e Despesas Indiretas, sendo que:

Foi adicionado nos tributos a taxa do CPRB, uma vez os insumos não contam com o valor do INSS,  de acordo com a nova sistemática de
Embasamento nos Acórdãos 2.369/2011 e 2622/2013 Plenário.

FÓRMULA ADOTADA PARA O CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA

PV = CD x (1 + BDI)

1 - PERCENTUAL DE BDI
Obras de Edificação

O presente estudo tem por objetivo calcular o percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) para as obras

Considerações:
Foram realizadas pesquisa bibliográfica para a realização do levantamento abaixo.
Foram utilizados para os calculo até duas casas decimais.

GOVERNO DE MATO GROSSO.
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

0
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HORISTA (%) MENSALISTA (%) HORISTA (%) MENSALISTA (%)

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,77% NÃO INCIDE 17,77% NÃO INCIDE
B2 Feriados 3,67% NÃO INCIDE 3,67% NÃO INCIDE
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4 13º Salario 11,00% 8,33% 11,00% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de chuvas 1,17% NÃO INCIDE 1,17% NÃO INCIDE
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,67% 9,60% 12,67% 9,60%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 48,09% 19,31% 48,09% 19,31%

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,00% 4,55% 6,00% 4,55%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
C3 Férias Indenizadas 1,65% 1,25% 1,65% 1,25%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,03% 2,30% 3,03% 2,30%
C5 Indenização Adicional 0,51% 0,38% 0,51% 0,38%
C Total 11,33% 8,59% 11,33% 8,59%

D1 Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B 8,08% 3,24% 17,70% 7,11%

D2
Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre
Aviso Prévio Indenizado

0,50% 0,38% 0,53% 0,40%

D Total 8,58% 3,62% 18,23% 7,51%
84,80% 48,32% 114,45% 72,21%

SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

MATO GROSSO - FONTE: SINAPI VIGÊNCIA  10/2021

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO

Eng. Yuri Bispo Neves Vuolo
CREA-MT: MT047573



1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM SERVIÇO Área (m²)

1.1.1 PLACA DE OBRA 12,50

Total (m²) 12,50

ITEM SERVIÇO LOCAL COMPRIMENTO (m) ALTURA(m) Área (m²)

1.1.2 TAPUME FRENTE 50,00 2,00 100

Total (m²) 100,00

ITEM SERVIÇO LOCAL LARGURA (m) COMPRIMENTO (m) Área (m²)

1.1.3 BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO CANTEIRO 3,00 3,00 9,00

Total (m²) 9,00

ITEM SERVIÇO LOCAL LARGURA (m) COMPRIMENTO (m) Área (m²)

1.1.4 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO CANTEIRO 3,00 2,00 6,00

Total (m²) 6,00

ITEM SERVIÇO LOCAL LARGURA (m) COMPRIMENTO (m) Área (m²)

1.1.4 SANITÁRIOS CANTEIRO 4,50 2,00 9,00

Total (m²) 9,00

ITEM SERVIÇO BLOCO AMBIENTE ÁREA (M²)

1.2.1 RETIRADA DE PISO CERÂMICO SALA DE AULA SALA DE AULA 4 60,00

SALA DE AULAS BANHEIRO PROFESSORES 2,10

Total Total 62,10

ITEM SERVIÇO BLOCO AMBIENTE  PERIMETRO BRUTO
(M) DESCONTO DE VÃOS(M) SUBTOTAL(M)

1.2.2 RETIRADA DE RODAPÉ EM PISO CERÂMICO SALA DE AULA SALA DE AULA 4 32,00 0,90 31,10

SALA DE AULAS BANHEIRO PROFESSORES 2,90 0,70 2,20

Total 33,30

ITEM SERVIÇO LOCAL OBJETO ÁREA  (M²) ESPESSURA (M) SUBTOTAL(M³)

1.2.3 DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO ENTRADA CALÇADA 152,01 0,05 7,60

REFEITÓRIO CONTRAPISO 62,22 0,05 3,11

SALA DE AULA 4 CONTRAPISO 60,00 0,05 3,00

Total 13,71

ITEM SERVIÇO LOCAL OBJETO COMPR. (M) ALT. (M) ESPESSURA (M) VOLUME (M³)

1.2.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ENTRADA MURO DA FACHADA 50,00 2,00 0,15 15,00

PAREDE A 0,80 0,60 0,15 0,07

PAREDE B 0,70 2,10 0,15 0,22

Total 15,29

ITEM SERVIÇO LOCAL OBJETO COMPR. (M) ALT. (M) FACES ÁREA (M²)

1.2.4 RETIRADA DE REBOCO SALA DE AULA 4 REBOCO 28,00 1,50 2,00 84,00

Total 84,00

2 PAREDES E DIVISÓRIAS

ITEM SERVIÇO BLOCO AMBIENTE COMPR. (M) ALT. (M) ÁREA BRUTA(M²) DESCONTO DE VÃOS (M²) REPETIÇÃO SUB. TOTAL(M²)

2.1 ALVENARIA BLOCOS CERAMICOS SALA DE AULAS BANHEIRO PROFESSORES 3,05 2,85 8,69 1,00 8,69

Total(m²) 8,69

ITEM SERVIÇO BLOCO AMBIENTE COMPR. (M) ALT. (M) ÁREA BRUTA(M²) DESCONTO DE VÃOS (M²) REPETIÇÃO SUB. TOTAL(M²)

2.2 PAREDE EM GESSO ACARTONADO SALA DE AULAS SALA DE INFORMÁTICA 4,80 2,85 13,68 1,00 13,68

Total(m²) 13,68

ITEM SERVIÇO BLOCO OBJETO COMPR. (M) TRANSPASSE (20%), min de
30cm. REPETIÇÃO (UN.) SUBTOTAL(M)

2.3 VERGAS PORTAS SALA DE AULAS P5 0,70 0,30 1,00 1,00

Total 1,00

ITEM SERVIÇO BLOCO OBJETO COMPR. (M) TRANSPASSE (20%), min de
30cm. REPETIÇÃO (UN.) SUBTOTAL(M)

2.4 VERGAS JANELAS SALA DE AULAS J10 0,80 0,32 1,00 1,12

Total 1,12

ITEM SERVIÇO BLOCO OBJETO COMPR. (M) TRANSPASSE (20%), min de
30cm. REPETIÇÃO (UN.) SUBTOTAL(M)

2.5 CONTRA VERGA SALA DE AULAS J10 0,80 0,32 1,00 1,12

Total 1,12

ITEM SERVIÇO BLOCO AMBIENTES COMPRIMENTO (M.)

2.7.1 GRAPEAMENTO DE PAREDES SALA DE AULA DESPENSA 5,60

Total Total 5,60

ITEM SERVIÇO AMBIENTES COMPRIMENTO (M.)

2.7.1 ALAMBRADO QUADRA 46,00

Total 46,00

ITEM SERVIÇO AMBIENTES COMPRIMENTO (M.) ALTURA  (M.) SUBTOTAL(M²)

2.7.2 PORTÃO DE ENTRE O GINÁSIO E SALA DE AULAS GINÁSIO/ SALA DE AULAS 4,00 2,00 8,00

Total 8,00

ITEM SERVIÇO AMBIENTES COMPRIMENTO (M.)

2.7.3 GRADE METÁLICA ENTRADA 40,40

Total 40,40

PROCESSO Nº:
E. E. SÃO JOSÉ.

R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.

CONSTRUÇÃO E REFORMA.
MUNICÍPIO:
ASSUNTO:

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

OBRA:

ENDEREÇO:

MEMORIAL DE CALCULO - QUANTIFICAÇÃO

BANHEIRO PROFESSORES
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PROCESSO Nº:
E. E. SÃO JOSÉ.

R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.

CONSTRUÇÃO E REFORMA.
MUNICÍPIO:
ASSUNTO:

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

OBRA:

ENDEREÇO:

MEMORIAL DE CALCULO - QUANTIFICAÇÃO

ITEM SERVIÇO AMBIENTES COMPRIMENTO (M.) ALTURA  (M.) SUBTOTAL(M²)

2.7.4 PORTÃO DE ENTRADA ENTRADA 4,80 2,45 11,76

Total 11,76
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PROCESSO Nº:
E. E. SÃO JOSÉ.

R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.

CONSTRUÇÃO E REFORMA.
MUNICÍPIO:
ASSUNTO:

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

OBRA:

ENDEREÇO:

MEMORIAL DE CALCULO - QUANTIFICAÇÃO

3 COBERTURA

ITEM SERVIÇO BLOCO ÁREA (M²)

3.1 TELHA TERMOACUSTICA REFEITÓRIO 31,15

Total 31,15

ITEM SERVIÇO BLOCO PERIMETRO (M)

3.2 CALHA REFEITÓRIO 25,3

Total 25,30

ITEM SERVIÇO BLOCO ÁREA (M²)

3.3 TRAMA DE AÇO REFEITÓRIO 31,15

Total 31,15

ITEM SERVIÇO BLOCO UND.

3.4 TESOURA REFEITÓRIO 4,00

Total 4,00

ITEM SERVIÇO BLOCO AMBIENTE AREA(M²)

3.5 FORRO PVC REFEITÓRIO REFEITÓRIO 48,02

Total 48,02

ITEM SERVIÇO BLOCO AMBIENTE PERIMETRO (M)

3.6 ACABAMENTO DE FORRO REFEITÓRIO REFEITÓRIO 32,87

Total 32,87

4 PISOS

ITEM SERVIÇO AMBIENTE ÁREA (M²) PROFUNDIDADE (M) VOLUME (M³)

4.1 ATERRO E COMPACTAÇÃO SALA DE AULA 4 60,00 0,12 7,20

Total 7,20

ITEM SERVIÇO BLOCO AMBIENTE AREA(M²)

4.2 COMPACTAÇÃO DO SOLO REFEITÓRIO REFEITÓRIO 62,22

ENTRADA CALÇADA 152,01

Total 214,23

ITEM SERVIÇO BLOCO AMBIENTE AREA(M²)

4.3 CONTRAPISO EM CONCRETO REFEITÓRIO REFEITÓRIO 62,22

SALA DE AULAS SALA DE AULA 4 60,00

Total 122,22

ITEM SERVIÇO BLOCO AMBIENTE AREA(M²)

4.4 MASSA DE REGULARIZAÇÃO EM ÁREAS SECAS REFEITÓRIO REFEITÓRIO 62,22

SALA DE AULAS SALA DE AULA 4 60,00

Total 122,22

ITEM SERVIÇO BLOCO AMBIENTE AREA(M²)
4.5 MASSA DE REGULARIZAÇÃO EM  ÁREAS ÚMIDAS SALA DE AULAS BANHEIRO PROFESSORES 2,10

Total 2,10

ITEM SERVIÇO BLOCO AMBIENTE AREA(M²)

4.6 PISO CERÂMICO (40x40) REFEITÓRIO REFEITÓRIO 62,22

SALA DE AULAS SALA DE AULA 4 60,00

Total 122,22

ITEM SERVIÇO BLOCO AMBIENTE AREA(M²)

4.7 LADRILHO HIDRAULICO (20x20) SALA DE AULAS BANHEIRO PROFESSORES 2,10

Total 2,10

ITEM SERVIÇO BLOCO AMBIENTE COMPRIMENTO (M) REPETIÇÃO SUBTOTAL(M)

4.8 SOLEIRA DE GRANITO SALA DE AULAS BANHEIRO PROFESSORES 0,70 1,00 0,70

Total 0,70

ITEM SERVIÇO BLOCO AMBIENTE AREA(M²)

4.9.1 CALÇADA EM CONCRETO ENTRADA CALÇADA 152,01

Total 152,01

ITEM SERVIÇO BLOCO  AMBIENTE  QUANTIDADE (UN.)  ÁREA (M²) SUBTOTAL(M)

4.9.2 PISO TATIL COLORIDO EM CONCRETO TODOS INTERNO 213,00 0,06 13,31

Total 13,31

ITEM SERVIÇO BLOCO  AMBIENTE  QUANTIDADE (UN.)  ÁREA (M²) SUBTOTAL(M)

4.9.3 PISO TATIL COLORIDO EM BORRACHA TODOS INTERNO 395,00 0,06 24,69

Total 24,69

ITEM SERVIÇO LOCAL OBJETO  QUANTIDADE (UN.)

4.9.4 GRELHA EM CONCRETO (0,3x1x1,5) INTERNO GRELHA 1,00

Total 1,00
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PROCESSO Nº:
E. E. SÃO JOSÉ.

R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.

CONSTRUÇÃO E REFORMA.
MUNICÍPIO:
ASSUNTO:

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

OBRA:

ENDEREÇO:

MEMORIAL DE CALCULO - QUANTIFICAÇÃO

5 ESQUADRIAS

ITEM SERVIÇO BLOCO AMBIENTE REFERÊNCIA LAR. (M) ALT. (M) SUBTOTAL (UN.)

5.1 PORTA DE MADEIRA (0,7 X2,10) SALA DE AULAS BANHEIRO/ DIRETORIA P5 0,70 2,10 1,00

Total 1,00

ITEM SERVIÇO BLOCO AMBIENTE REFERÊNCIA LAR. (M) ALT. (M) REPETIÇÃO (UN.) SUBTOTAL (M²)

5.2 JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO SALA DE AULAS BANHEIRO/ DIRETORIA J10 0,80 0,60 1,00 0,48

Total 0,48

6 REVESTIMENTO

ITEM SERVIÇO AMBIENTE ÁREA (M²) LADOS ÁREA TOTAL (M²)

6.1 CHAPISCO BANHEIRO PROFESSORES 8,69 2,00 17,38

SALA DE AULA 42,00 2,00 84,00

Total 101,38

ITEM SERVIÇO AMBIENTE ÁREA (M²) LADOS ÁREA TOTAL (M²)

6.2 MASSA ÚNICA BANHEIRO PROFESSORES 8,69 2,00 17,38

SALA DE AULA 42,00 2,00 84,00

Total 101,38

ITEM SERVIÇO BLOCO AMBIENTE PERIMETRO (M) ALTURA UTÍL (M) DESCONTO DE VÃOS(M²) ÁREA TOTAL (M²)

6.3 AZULEJO 33X45 cm SALA DE AULA 1 28,00 1,65 8,61 37,60

SALA DE INFORMÁTICA 28,00 1,65 8,61 37,60

DIRETORIA 13,46 1,65 1,93 20,28

BANHEIRO PROFESSORES 5,80 2,80 1,95 14,29

SALA DE AULA 2 28,00 1,65 3,06 43,15

SALA DE AULA 3 28,00 1,65 3,06 43,15

SALA DE AULA 6 24,96 1,65 2,16 39,02

SALA DE AULA 5 32,20 1,65 2,61 50,52

SALA DE AULA 4 32,00 1,65 2,61 50,19

BLOCO 1 57,50 1,65 17,39 77,49

BLOCO 2 53,66 1,65 8,75 79,79

BLOCO 3 89,36 1,65 12,69 134,76

Total 627,83

ITEM SERVIÇO BLOCO AMBIENTE PERIMETRO (M) ALTURA UTÍL (M) DESCONTO DE VÃOS(M²) ÁREA TOTAL (M²)

6.4 AZULEJO 20X20 cm SALA DE AULA 1 28,00 0,20 2,42 3,18

SALA DE INFORMÁTICA 28,00 0,20 2,42 3,18

DIRETORIA 13,46 0,20 0,34 2,35

SALA DE AULA 2 28,00 0,20 1,42 4,18

SALA DE AULA 3 28,00 0,20 1,42 4,18

SALA DE AULA 6 24,96 0,20 1,08 3,91

SALA DE AULA 5 32,20 0,20 1,68 4,76

SALA DE AULA 4 32,00 0,20 1,68 4,72

BLOCO 1 57,50 0,20 4,58 6,92

BLOCO 2 53,66 0,20 3,36 7,37

BLOCO 3 89,36 0,20 5,94 11,93

Total 56,69

EXTERNO

SALA DE AULAS

EXTERNO

SALA DE AULAS
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PROCESSO Nº:
E. E. SÃO JOSÉ.

R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.

CONSTRUÇÃO E REFORMA.
MUNICÍPIO:
ASSUNTO:

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

OBRA:

ENDEREÇO:

MEMORIAL DE CALCULO - QUANTIFICAÇÃO

7 PINTURA

ITEM SERVIÇO ÁREA TOTAL (M²)

7.1.2 FUNDO SELADOR 1755,26

Total 1.755,26

ITEM SERVIÇO BLOCO AMBIENTE PERIMETRO (M) ALTURA UTÍL (M) DESCONTO DE VÃOS(M²) FACES (UN) ÁREA TOTAL (M²)

7.1.4 PINTURA DE PAREDES FUNDO 50,29 2,00 2,00 201,16

LATERAL E. 100,30 2,00 2,00 401,20

LATERAL D. 100,30 2,00 2,00 401,20

SALA DE AULA 1 28,00 0,95 3,03 1,00 23,58

SALA DE INFORMÁTICA 28,00 0,95 3,03 1,00 23,58

PAREDE DE GESSO
ACARTONADO 4,80 2,80 2,00 26,88

SALA DOS PROFESSORES 17,90 2,80 7,36 1,00 42,76

DIRETORIA 13,46 0,95 0,43 1,00 12,36

SALA DE AULA 2 28,00 0,95 3,58 1,00 23,03

SALA DE AULA 3 28,00 0,95 3,58 1,00 23,03

SALA DE AULA 6 24,96 0,95 4,05 1,00 19,66

SALA DE AULA 5 32,20 0,95 6,60 1,00 23,99

SALA DE AULA 4 32,00 0,95 6,60 1,00 23,80

BLOCO 1 57,50 1,45 5,73 1,00 77,65

BLOCO 2 53,66 1,45 9,75 1,00 68,06

BLOCO 3 89,36 1,45 19,13 1,00 110,45

PILARES/ VIGAS (INTERNO) 226,26 2,80 526,50 1,00 107,03

PILARES/ VIGAS (EXTERNO) 175,62 3,30 433,68 1,00 145,87

Total 1.755,26

ITEM SERVIÇO BLOCO OBJETO AREA (M²) DESCONTO (M²) LADOS REPETIÇÃO (UND) SUB. TOTAL (M²)

7.3.1 LIXAMENTO  EM SUPERFICIE METÁLICA J1 2,40 2,00 2,00 9,60

J2 0,64 2,00 19,00 24,32

J3 0,80 2,00 2,00 3,20

J4 1,80 2,00 17,00 61,20

J5 1,50 2,00 2,00 6,00

J6 1,00 2,00 1,00 2,00

J7 1,20 2,00 1,00 2,40

J8 1,80 2,00 1,00 3,60

P1 1,89 2,00 10,00 37,80

P2 1,68 2,00 3,00 10,08

P3 1,68 2,00 2,00 6,72

CERCAS PORTÃO LATERAL 8,20 2,00 1,00 16,40

Total 183,32

ITEM SERVIÇO BLOCO OBJETO AREA (M²) DESCONTO (M²) LADOS REPETIÇÃO (UND) SUB. TOTAL (M²)

7.3.3 PINTURA ESMALTE  SOBRE SUPERFICIE METÁLICA J1 2,40 2,00 2,00 9,60

J2 0,64 2,00 19,00 24,32

J3 0,80 2,00 2,00 3,20

J4 1,80 2,00 17,00 61,20

J5 1,50 2,00 2,00 6,00

J6 1,00 2,00 1,00 2,00

J7 1,20 2,00 1,00 2,40

J8 1,80 2,00 1,00 3,60

P1 1,89 2,00 10,00 37,80

P2 1,68 2,00 3,00 10,08

P3 1,68 2,00 2,00 6,72

PORTÃO LATERAL 8,20 2,00 1,00 16,40

PORTÃO ENTRE
SALAS/GINÁSIO 8,00 2,00 1,00 16,00

CERCA ENTRADA 98,17 2,00 1,00 196,34

PORTÃO ENTRADA 11,76 2,00 1,00 23,52

Total 419,18

ITEM SERVIÇO BLOCO OBJETO AREA (M²) DESCONTO (M²) LADOS REPETIÇÃO (UND) SUB. TOTAL (M²)

7.3.3 PINTURA VERNIZ SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA SALA DE AULAS P5 1,47 2,00 1,00 2,94

Total 2,94

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

De acordo com a lista de mateirais e serviços do projeto. De forma
complementar foram quantificados os seguintes serviços:

ESGOTO

TUBULAÇÕES PERIMETRO (M)

TUBO 40MM 2,00

TUBO 50MM 21,40

TUBO 75MM 7,00

TUBO 100MM 8,80

ITEM SERVIÇO OBJETO PERIMETRO (M)

MURO

SALA DE AULAS

SALA DE AULAS

EXTERNO

CERCAS

SALA DE AULAS
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PROCESSO Nº:
E. E. SÃO JOSÉ.

R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.

CONSTRUÇÃO E REFORMA.
MUNICÍPIO:
ASSUNTO:

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

OBRA:

ENDEREÇO:

MEMORIAL DE CALCULO - QUANTIFICAÇÃO

8.1.4.1 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 TUBULAÇÕES 8,80

Página 25 de 39

Eng. Yuri Bispo Neves Vuolo
CREA-MT: MT047573



PROCESSO Nº:
E. E. SÃO JOSÉ.

R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.

CONSTRUÇÃO E REFORMA.
MUNICÍPIO:
ASSUNTO:

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

OBRA:

ENDEREÇO:

MEMORIAL DE CALCULO - QUANTIFICAÇÃO

ITEM SERVIÇO OBJETO PERIMETRO (M)

8.1.4.3
 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_05/2015

TUBULAÇÕES 15,00

ITEM SERVIÇO OBJETO PERIMETRO (M)

8.1.4.3 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. TUBULAÇÕES 2,00

ITEM SERVIÇO OBJETO PERIMETRO (M) LARGURA (M) ALTURA (M) SUBTOTAL (M³)

8.1.4.4 ESCAVAÇÃO TUBO 100MM 8,80 1,00 0,40 3,52

TUBO 75MM 7,00 1,00 0,40 2,80

TUBO 50MM 8,00 1,00 0,40 3,20

TOTAL (M³) 9,52

ITEM SERVIÇO OBJETO PERIMETRO (M) LARGURA (M) ALTURA (M) VOLUME DO TUBO (M³) SUBTOTAL (M³)

8.1.4.5 REATERRO TUBO 100MM 8,80 1,00 0,40                                                 0,07 3,45

TUBO 75MM 7,00 1,00 0,40                                                 0,03 2,77

TUBO 50MM 8,00 1,00 0,40                                                 0,02 3,18

TOTAL (M³) TOTAL (M³) 9,40

ITEM SERVIÇO OBJETO PERIMETRO (M)

8.1.4.6
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_05/2015

TUBULAÇÕES ESGOTO 13,40

ITEM SERVIÇO OBJETO PERIMETRO (M)

8.1.4.7
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

TUBULAÇÕES ESGOTO 13,40

AGUA FRIA

TUBULAÇÕES PERIMETRO (M)

TUBO 25MM 15,10

TUBO 50MM 11,60

TUBO 60MM 0,10

ITEM SERVIÇO OBJETO PERIMETRO (M)

8.2.5.2 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. TUBULAÇÕES 1,80

ITEM SERVIÇO AMBIENTE PERIMETRO (M)

8.2.5.1
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_05/2015

TUBULAÇÕES 2,10

ITEM SERVIÇO OBJETO PERIMETRO (M) LARGURA (M) ALTURA (M) SUBTOTAL (M³)

8.2.5.5 ESCAVAÇÃO TUBO 25MM 1,80 1,00 0,40 0,72

TUBO 50MM 2,00 1,00 0,40 0,80

TUBO 60MM 0,10 1,00 0,40 0,04

TOTAL (M³) 1,56

ITEM SERVIÇO OBJETO PERIMETRO (M) LARGURA (M) ALTURA (M) VOLUME DO TUBO (M³) SUBTOTAL (M³)

8.2.5.6 REATERRO TUBO 25MM 1,80 1,00 0,40                                            0,00088 0,72

TUBO 50MM 2,00 1,00 0,40                                          0,003925 0,80

TUBO 60MM 0,10 1,00 0,40                                            0,00113 0,04

TOTAL (M³) TOTAL (M³) 1,55

ITEM SERVIÇO OBJETO PERIMETRO (M)

8.2.5.3  RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. TUBULAÇÕES 13,30

ITEM SERVIÇO OBJETO PERIMETRO (M)

8.2.5.4  CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

TUBULAÇÕES 13,30

ITEM SERVIÇO OBJETO PERIMETRO (M)

8.2.5.3
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_05/2015

TUBULAÇÕES 9,60

ITEM SERVIÇO OBJETO PERIMETRO (M)

8.2.5.4
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

TUBULAÇÕES
ESGOTO(50MM) 9,60
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PROCESSO Nº:
E. E. SÃO JOSÉ.

R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.

CONSTRUÇÃO E REFORMA.
MUNICÍPIO:
ASSUNTO:

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

OBRA:

ENDEREÇO:

MEMORIAL DE CALCULO - QUANTIFICAÇÃO

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

De acordo com a lista de mateirais e serviços do projeto.

10 CLIMATIZAÇÃO

De acordo com a lista de mateirais e serviços do projeto.

11 LOUÇAS E METAIS

ITEM SERVIÇO BLOCO AMBIENTE SUBTOTAL (UN.)

11.1.1 BANCADA EM GRANITO, 90 X 50 CM, COM UMA CUBA. SALA DE AULAS BANHEIRO PROFESSORES 1,00

Total 1,00

ITEM SERVIÇO BLOCO AMBIENTE SUBTOTAL (UN.)

11.1.2 VASO SANITÁRIO SALA DE AULAS BANHEIRO PROFESSORES 1,00

Total 1,00

ITEM SERVIÇO BLOCO AMBIENTE SUBTOTAL (UN.)

11.1.3 DISPENSER PARA SABÃO LIQUÍDO SALA DE AULAS BANHEIRO PROFESSORES 1,00

Total 1,00

ITEM SERVIÇO BLOCO AMBIENTE SUBTOTAL (UN.)

11.1.4 DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO SALA DE AULAS BANHEIRO/DIRETORIA 1,00

Total 1,00

ITEM SERVIÇO BLOCO AMBIENTE SUBTOTAL (M²)

11.1.5 ESPELHO 45 X 80 CM - 1 UNIDADE SALA DE AULAS BANHEIRO/DIRETORIA 0,36

Total 0,36

12 GINÁSIO

De acordo com a lista de mateirais e serviços do projeto.

13 PÓRTICO

13.1 MOVIMENTO DE TERRA

ITEM SERVIÇO BLOCO OBJETO LARGURA (M) COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) VOLUME (M³)

13.1.1 ESCAVAÇÃO

S9 1,35 1,35 0,55 1,00

S10 1,05 1,35 0,55 0,78

S11 1,40 1,30 0,55 1,00

S12 1,25 1,25 0,55 0,86

Total 3,64

ITEM SERVIÇO BLOCO OBJETO LARGURA (M) COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) VOLUME (M³)

13.1.2 ESCAVAÇÃO

V5 0,45 9,75 0,40 1,76

Total 1,76

ITEM SERVIÇO BLOCO OBJETO LARGURA (M) COMPRIMENTO (M) ÁREA (M²)

13.1.3 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA

S9 1,30 1,30 1,69

S9 1,30 1,30 1,69

S11 1,35 1,25 1,69

S12 1,20 1,20 1,44

V5 0,25 9,75 2,44

Total 8,95

ITEM SERVIÇO BLOCO OBJETO  VOLUME ESCAVADO
(M³)

VOLUME DO OBJETO (M³)  VOLUME DO REATERRO (M³)

13.1.4 REATERRO PÓRTICO SAPATAS/BALDRAME 5,40 3,28 2,12

Total 2,12

ITEM SERVIÇO BLOCO OBJETO VOLUME DO OBJETO (M³) VOLUME DO OBJETO ACRESCIDO
EMPOLAÇÃO DE 40% (M³)  VOLUME DO REATERRO (M³)

13.1.5 BOTA FORA PÓRTICO SAPATAS/BALDRAME 3,28 4,59 4,59

Total 4,59

13.2 SAPATAS E VIGAS BALDRMAES

ITEM SERVIÇO BLOCO OBJETO LARGURA (M) COMPRIMENTO (M) ÁREA (M²)

13.2.1 CONCRETO MAGRO

S9 1,30 1,30 1,69

S10 1,00 1,30 1,30

S11 1,35 1,25 1,69

S12 1,20 1,20 1,44

Total 6,12

SAPATAS

BALDRAMES

PÓRTICO

PÓRTICO

PÓRTICO

SAPATAS

BALDRAMES

PÓRTICO

SAPATAS
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PROCESSO Nº:
E. E. SÃO JOSÉ.

R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.

CONSTRUÇÃO E REFORMA.
MUNICÍPIO:
ASSUNTO:

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

OBRA:

ENDEREÇO:

MEMORIAL DE CALCULO - QUANTIFICAÇÃO

ITEM SERVIÇO BLOCO OBJETO ALTURA (M) LARGURA (M) COMPRIMENTO (M) ÁREA (M²)

13.2.2 IMPERMEABILIZAÇÃO PÓRTICO

S9 1,90

S10 1,45

S11 2,10

S12 1,75

V5 0,40 0,25 9,75 10,24

Total 17,44

ITEM SERVIÇO BLOCO OBJETO ALTURA (M) LARGURA (M) COMPRIMENTO (M) VOLUME (M³)

13.2.3 CONCRETO ESTRUTURAL

S9 1,15 0,55

S10 1,15 0,42

S11 1,10 0,58

S12 1,05 0,46

V5 0,40 0,25 9,75 0,98

Total 2,98

ITEM SERVIÇO BLOCO OBJETO ALTURA (M) LARGURA (M) FACES (UN) ÁREA (M²)

13.2.4 FORMA

S9 4,00 1,15

S10 4,00 0,85

S11 4,00 1,20

S12 4,00 1,05

Total 4,25

ITEM SERVIÇO BLOCO OBJETO ALTURA (M) LARGURA (M) COMPRIMENTO (M) ÁREA (M²)

13.2.5 FORMA

V5 0,40 0,25 9,75 7,80

Total 7,80

ITEM SERVIÇO BLOCO OBJETO AÇO 8 MM(KG) AÇO 10 MM(KG) AÇO 6.3 MM(KG) AÇO 12.5 MM(KG)

96545 ARMAÇÃO S9 6,90

S10 8,87

S11 11,89

S12 7,49

V5 14,65 36,03

Total 23,26 11,89 14,65 36,03

13.3 VIGAS E PILARES

ITEM SERVIÇO BLOCO OBJETO ALTURA (M) LARGURA (M) COMPRIMENTO (M) VOLUME (M³)

13.3.1 CONCRETO ESTRUTURAL PÓRTICO

V9 0,15 0,40 10,15 0,61

V101 0,35 0,40 6,64 0,93

V105 0,15 0,30 9,95 0,45

V106 0,25 0,45 2,69 0,30

P12 0,25 0,25 6,75 0,42

P11 0,50 0,45 6,75 1,52

P10 0,25 0,55 6,45 0,89

P9 0,25 0,25 6,45 0,40

Total 5,52

ITEM SERVIÇO BLOCO OBJETO ALTURA (M) LARGURA (M) COMPRIMENTO (M) ÁREA (M²)

13.3.2 FORMA

V9 0,15 0,40 10,15 11,17

V101 0,35 0,40 6,64 9,96

V105 0,15 0,30 9,95 8,96

V106 0,25 0,45 2,69 3,77

Total 33,85

ITEM SERVIÇO BLOCO OBJETO ALTURA (M) LARGURA (M) COMPRIMENTO (M) ÁREA (M²)

13.3.3 FORMA

P12 0,25 0,25 6,75 6,75

P11 0,50 0,45 6,75 12,83

P10 0,25 0,55 6,45 10,32

P9 0,25 0,25 6,45 6,45

Total 36,35

SAPATAS

0,48

BALDRAMES

0,36

0,53

0,44

0,53

0,44

BALDRAMES

VIGAS

PÓRTICO

PÓRTICO

SUPERESTRUTURA

SAPATAS

0,48

0,36

PÓRTICO

0,26

PILARES

PÓRTICO

BALDRAMES

PÓRTICO

PÓRTICO

SAPATAS

0,29

0,21

0,30
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PROCESSO Nº:
E. E. SÃO JOSÉ.

R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.

CONSTRUÇÃO E REFORMA.
MUNICÍPIO:
ASSUNTO:

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

OBRA:

ENDEREÇO:

MEMORIAL DE CALCULO - QUANTIFICAÇÃO

ITEM SERVIÇO BLOCO OBJETO AÇO 8 MM(KG) AÇO 5 MM(KG) AÇO 6.3 MM(KG) AÇO 10 MM(KG) AÇO 12.5 MM(KG)

13.3.4 ARMAÇÃO V9 13,15 8,99

V101 19,30 23,81

V105 12,94 9,72

V106 3,99 12,77

P12 8,49 39,11

P11 23,09 53,19

P10 17,65 46,17

P9 8,06 35,66

Total 45,39 76,00 3,99 174,13 36,58

13.4 ACABAMENTO EM ALUMINIO

ITEM SERVIÇO BLOCO FACE 1 E 2 FACE INTERMIDIÁRIA ÁREA  (m²)

13.4.1 ALUMINIO PÓRTICO 71,08 2,91 73,99

Total 73,99

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ITEM SERVIÇO BLOCO UNIDADE

14.1 MAPA TATIL EM ACRÍLICO, INCLUSIVE PEDESTAL EM AÇO. ENTRADA 1,00

Total 1,00

ITEM SERVIÇO ÁREA

14.2 REMOÇÃO DE TAPUME 100,00

Total 100,00

ITEM SERVIÇO TODOS OS AMBIENTES

14.3 LIMPEZA FINAL DE OBRA 733,68

Total 733,68

ITEM SERVIÇO OBJETO COMP. (M) LARG. (M) ESPESSURA (M) AREA (M²) REP.(UN) VOLUME(M³)

14.4 CARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO RETIRADA DE PISO
CERÂMICO 0,030 62,10 1,86

DEMOLIÇÃO DE PISO EM
CONCRETO 13,71

DEMOLIÇÃO DE
ALVENARIA 15,29

RETIRADA DE REBOCO 0,02 84,00 1,68

REMOÇÃO DE TAPUME 0,02 100,00 2,00

Total 34,55

PÓRTICO
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PROCESSO Nº:
OBRA:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
ASSUNTO:

ITEM  DESCRIÇÃO UNIDADE EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA  3

PIZZATTO
Vendedor: Luiz Carlos

Tel: 3052 4200

R$ 425,00

PETEL
Vendedor: Eder Alves

Tel: 3634-1717

R$ 135,00

0
E. E. SÃO JOSÉ.
R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.
CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.
CONSTRUÇÃO E REFORMA.

COTAÇÕES.

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

COTAÇÃO 01
23/03/2022 REFLETOR LED 300W - 6.5K un.

COTAÇÃO 02
23/03/2022 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA 50X50X15 un.
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Data: mar/21

ITEM CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) P. TOTAL (R$)

1.1.1 COMP. 01 PLACA DE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. (REF. COMP.  SINAPI  74209/001
DE 01/2020) m²

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 18,63 18,63

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,00 15,16 30,32

94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 0,01 320,37 3,20

4417 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 1,00 5,66 5,66

4491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS,
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 4,00 9,04 36,16

4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M m² 1,00 225,00 225,00

5075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) kg 0,11 24,04 2,64

321,61

2.6 COMP. 02 GRAMPEAMENTO DE PAREDES.  (REF. COMP.  SEDOP  110826 DE 04/2018) m

97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 0,50 2,29 1,14

87283 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)
COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,03 364,65 10,93

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,45 18,86 8,48

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,45 15,16 6,82

43059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO kg 0,55 11,53 6,34

33,71

4.3 COMP. 03

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO (ESPESSURA 5 CM) - (REF. COMP.  SINAPI
94990 DE 01/2021)

m²

94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 0,05 649,36 32,46

32,46

4.9.4 COMP. 04 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,5. un.

101801 SINAPI
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00.
AF_12/2020

un. 1,500 1021,770 1.532,65

1.532,65

5.2 COMP. 05
J10- (0,8X 0,6 M) - JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO PARA VIDROS, COM
BATENTE, FERRAGENS E VIDROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  (REF.
COMP.  SINAPI  94559 DE 01/2021) - 1 UNIDADE.

m²

88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,581 18,86 86,39

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,2910 15,16 34,73

88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA),
PREPARO MANUAL. AF_08/2019 m³ 0,0210 550,90 11,56

581 SINAPI JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L),
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR m² 1,00 721,91 721,91

854,59

Custo Unitário do serviço

E. E. SÃO JOSÉ.

 SINAPI/MT JANEIRO DE 2022 DESONERADO.

0

MUNICÍPIO: CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.
ASSUNTO: CONSTRUÇÃO E REFORMA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROCESSO Nº:
OBRA:

ENDEREÇO: R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

Custo Unitário do serviço

Custo Unitário do serviço

Custo Unitário do serviço

Custo Unitário do serviço

Página 31 de 39
Eng. Yuri Bispo Neves Vuolo

CREA-MT: MT047573



Data: mar/21

ITEM CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) P. TOTAL (R$)

E. E. SÃO JOSÉ.

 SINAPI/MT JANEIRO DE 2022 DESONERADO.

0

MUNICÍPIO: CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.
ASSUNTO: CONSTRUÇÃO E REFORMA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROCESSO Nº:
OBRA:

ENDEREÇO: R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

8.1.1.1 COMP. 06
CAIXA SIFONADA, PVC,TAMPA CEGA, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  (REF. COMP.  SINAPI  89708 DE 05/2020)

un.

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,38 14,52 5,51

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,38 18,72 7,11

122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR un. 0,0148 69,17 1,02

296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) un. 1,00 3,08 3,08

11713 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA
BRANCA un. 1,00 33,93 33,93

20078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) un. 0,03 28,55 0,85

20083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 un. 0,0225 78,37 1,76

38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 un. 0,057 2,19 0,12

53,38

8.1.1.3 COMP. 07
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF. COMP.  SINAPI  89750 DE 01/2021).

un.

88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,25 14,52 3,63

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,25 18,72 4,68

301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) un. 1,00 5,45 5,45

1965 SINAPI CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un. 1,00 55,44 55,44

20078 SINAPI  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) un. 0,046 28,55 1,31

70,51

8.1.1.4 COMP. 08
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF. COMP.  SINAPI  89797 DE 01/2021).

un.

88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,33 12,83 4,23

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,33 16,74 5,52

296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) un. 1,00 2,37 2,37

301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) un. 1,00 4,19 4,19

3659 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL un. 1,00 13,05 13,05

20078 SINAPI  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) un. 0,092 30,99 2,85

32,21

8.1.1.11 COMP. 09
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO.  (REF. COMP.  SINAPI  89786 DE 01/2021).

un.

88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,25 12,83 3,20

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,25 16,74 4,18

296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) un. 1,00 2,37 2,37

297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) un. 1,00 3,34 3,34

11657 SINAPI  TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL un. 1,00 11,16 11,16

20078 SINAPI  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) un. 0,060 30,99 1,85

26,10

Custo Unitário do serviço

Custo Unitário do serviço

Custo Unitário do serviço

Custo Unitário do serviço
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Data: mar/21

ITEM CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) P. TOTAL (R$)

E. E. SÃO JOSÉ.

 SINAPI/MT JANEIRO DE 2022 DESONERADO.

0

MUNICÍPIO: CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.
ASSUNTO: CONSTRUÇÃO E REFORMA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROCESSO Nº:
OBRA:

ENDEREÇO: R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

8.1.2.1 COMP. 10
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF. COMP.  SINAPI  89735 DE 01/2021).

un.

88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,13 12,83 1,66

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,13 16,74 2,17

296 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) un. 1,00 2,37 2,37

10765 SINAPI CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un. 1,00 9,05 9,05

20078 SINAPI  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) un. 0,02 30,99 0,61

15,86

8.1.2.2 COMP. 11
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF. COMP.  SINAPI  89743 DE 01/2021).

un.

88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,19 12,83 2,43

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,19 16,74 3,18

297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688 un. 1,00 3,34 3,34

10767 SINAPI CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un. 1,00 29,67 29,67

20078 SINAPI  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) un. 0,03 30,99 0,92

39,54

8.1.2.4 COMP. 12
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF. COMP.  SINAPI  89795 DE 01/2021).

un.

88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,25 12,83 3,20

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,25 16,74 4,18

297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688 un. 1,00 3,34 3,34

296 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) un. 1,00 2,37 2,37

3661 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL un. 1,00 10,45 10,45

20078 SINAPI  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) un. 0,06 30,99 1,85

25,39

8.1.2.7 COMP. 13
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. (REF. COMP.  SINAPI  89549 DE
01/2021).

un.

88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,07 12,83 0,89

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,07 16,74 1,17

297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688 un. 1,00 3,34 3,34

20042 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM un. 1,00 5,04 5,04

20078 SINAPI  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) un. 0,03 30,99 0,92

11,36Custo Unitário do serviço

Custo Unitário do serviço

Custo Unitário do serviço

Custo Unitário do serviço
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Data: mar/21

ITEM CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) P. TOTAL (R$)

E. E. SÃO JOSÉ.

 SINAPI/MT JANEIRO DE 2022 DESONERADO.

0

MUNICÍPIO: CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.
ASSUNTO: CONSTRUÇÃO E REFORMA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROCESSO Nº:
OBRA:

ENDEREÇO: R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

8.1.3.8 COMP. 14
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO (REF. COMP.  SINAPI  89825 DE 01/2021).

un.

88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,06 12,83 0,76

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,06 16,74 1,00

296 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) un. 1,00 2,37 2,37

297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688 un. 1,00 3,34 3,34

11657 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL un. 1,00 11,16 11,16

20078 SINAPI  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) un. 0,04 30,99 1,23

19,86

8.2.1.6 COMP. 15
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.
COMP.  SINAPI  90375 DE 01/2021)

un.

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,119 12,83 1,52

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,12 16,74 1,99

122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR un. 0,01 84,64 0,76

813 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL un. 1,00 3,73 3,73

20083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 un. 0,01 73,50 0,80

38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 un. 0,06 2,13 0,12
8,92

8.2.4.1 COMP. 16
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.
COMP.  SINAPI  90375 DE 01/2021)

un.

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,119 12,83 1,52

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,12 16,74 1,99

122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR un. 0,01 84,64 0,76

818 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL un. 1,00 4,84 4,84

20083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 un. 0,01 73,50 0,80

38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 un. 0,06 2,13 0,12

10,03

9.2.1.8 COMP. 17 LUMINÁRIA EMBUTIR COM ALETAS REFLETIVAS INCLUSIVE LÂMPADAS LED
TUBULARES 2 X 20 W (REF. COMP. SINAPI 97585). un.

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 13,33 2,26

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41 17,38 7,12

39510 SINAPI
LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO,
COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)

un. 1,00 166,85 166,85

39387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un. 2,00 14,38 28,76

204,99Custo Unitário do serviço
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 SINAPI/MT JANEIRO DE 2022 DESONERADO.

0

MUNICÍPIO: CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.
ASSUNTO: CONSTRUÇÃO E REFORMA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROCESSO Nº:
OBRA:

ENDEREÇO: R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

9.2.1.10 COMP. 18 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X
20 M (REF. COMP. ORSE 036457). un.

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 13,33 0,13

2011 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un. 1,00 10,00 10,00

10,13

9.2.2.10 COMP. 19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE SURTO (DPS) 275V - 45KA
EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (REF. COMP. ORSE 8894). un.

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 13,33 3,99

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 17,38 5,21

39471 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE
MAXIMA DE *45 KA (TIPO AC) un. 1,00 81,95 81,95

91,15

9.2.2.12 COMP. 20 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE REFLETOR LED 300W - 6.5K (REF. COMP.
SINAPI 101666). un.

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58 13,33 7,73

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58 17,38 10,08

COTAÇÃO 01 23/03/2022 REFLETOR LED 300W - 6.5K un. 1,00 425,00 425,00

21127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X
5 M un. 0,04 3,78 0,15

442,96

9.2.2.13 COMP. 21 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM
1 " E CUNHA DE FIXAÇÃO  (REF. COMP. ORSE 160322). un.

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 13,33 3,33

39129 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM
1 " un. 1,00 1,43 1,43

4,76

10.7 COMP. 22
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF.
COMP.  SINAPI 101882 ).

un.

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63 13,33 8,45

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63 17,38 11,02

39758 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A un. 1,00 508,82 508,82

528,29

10.8 COMP. 23 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM
1 1/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO  (REF. COMP. ORSE 160322). un.

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 13,33 3,33

39130 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM
1 1/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO un. 1,00 2,32 2,32

5,65
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 SINAPI/MT JANEIRO DE 2022 DESONERADO.

0

MUNICÍPIO: CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.
ASSUNTO: CONSTRUÇÃO E REFORMA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROCESSO Nº:
OBRA:

ENDEREÇO: R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

10.11 COMP. 24 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA 50X50X15  (REF. COMP. ORSE
061425). un.

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,85 13,33 37,99

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,42 17,38 24,67

COTAÇÃO 02 23/03/2022 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA 50X50X15 un. 1,00 135,00 135,00

197,66

10.13 COMP. 25
MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE
CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/
IMPERMEABILIZANTE.

m²

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,70 13,34 76,03
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,26 16,78 54,70
88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,76 17,79 13,52

88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,16 11,79 1,88

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,69 16,59 11,44
88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 16,69 5,17
88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49 13,39 6,56
7258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Unid 0,24 0,77 0,18

38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Unid 0,22 2,13 0,46
35693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,49 10,29 5,04

4115 SINAPI MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO M 1,09 18,34 19,99

6189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA M 0,84 11,57 9,71

123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS KG 0,10 5,15 0,51

4500 SINAPI VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,60 13,75 8,25

6085 SINAPI SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,26 4,17 1,08

4491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA M 0,01 7,13 0,07

5071 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) KG 0,14 13,63 1,90
1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 38,30 0,58 22,21

2692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA L 0,05 4,95 0,24

1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 17,95 0,70 12,56

4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE M3 0,03 79,58 2,38

4718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE M3 0,03 80,00 2,40

33 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 4,32 8,72 37,67

43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG,D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
(0,01 KG/M) KG 0,08 17,55 1,40

344 SINAPI ARAME GALVANIZADO 16 BWG,  D = 1,65MM (0,0166 KG/M) KG 0,00 23,07 0,10

370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE) M3 0,20 70,00 14,00

309,45

11.1.1 COMP. 26

BANCADA GRANITO CINZA, 90 X 50 CM, COM FRONTÃO 7CM EM L,  INCLUSIVE
CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. (REF. COMP. SINAPI 93396 DE 06/2020)

un.

86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un. 1,00 7,13 7,13

86937 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un. 1,00 149,96 149,96

86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un. 1,00 51,99 51,99

88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,92 16,99 32,63

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,98 13,34 13,08

4823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO kg 0,51 38,30 19,35

7568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS un. 6,00 0,61 3,66
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E. E. SÃO JOSÉ.
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0

MUNICÍPIO: CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.
ASSUNTO: CONSTRUÇÃO E REFORMA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROCESSO Nº:
OBRA:

ENDEREÇO: R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

11795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM m² 0,55 422,64 231,60

37329 SINAPI REJUNTE EPOXI BRANCO kg 0,02 86,57 1,82

37590 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE
MINIMA 60 KG, BRANCO kg 2,00 13,24 26,48

537,70

11.1.5 COMP. 27 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
MOLDURA m²

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 13,34 5,33

88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,00 16,16 32,32

442 SINAPI PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM,
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA un. 4,00 3,07 12,28

11186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 1,00 435,73 435,73

485,66

12.3.1.9 COMP. 28 MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM,
DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM (REF. COMP. SINAPI 72872 DE 05/2018). m²

5824 SINAPI

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X
7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

chp 2,00 116,91 233,82

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 8,00 13,34 106,72

88322 SINAPI TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,00 17,76 71,04

411,58

12.3.2.4 COMP. 29 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM,
MALHA 15X15CM (REF. COMP. SINAPI 85662 DE 05/2018). m²

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,03 16,69 0,50

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,06 13,34 0,80

43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M) kg 0,02 17,55 0,26

21141 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO
DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO
DA MALHA = 15 X 15 CM

m² 1,03 14,07 14,49

16,05

12.8.19 COMP. 30 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA (REF. COMP.
SINAPI 83447 DE 04/2018). un.

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,42 16,78 40,60

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,10 13,34 54,69
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MUNICÍPIO: CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.
ASSUNTO: CONSTRUÇÃO E REFORMA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROCESSO Nº:
OBRA:

ENDEREÇO: R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

39 SINAPI ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO kg 0,56 7,78 4,35

367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE) m³ 0,00504 76,50 0,38

370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE) m³ 0,07 70,00 4,90

1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS kg 5,78 0,70 4,04

1358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM m² 0,08 27,50 2,20

1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 16,47 0,58 9,55

4718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE m³ 0,00584 80,00 0,46

4722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE m³ 0,0060 75,17 0,45

7258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM un. 89,00 0,77 68,53

190,15

12.9.1 COMP. 31 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. COMP. SINAPI 72262 DE 05/2018). m²

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 13,33 3,99

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 17,38 5,21

1587 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE
FIXACAO un. 1,00 4,87 4,87

14,07

12.9.2 COMP. 32 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. COMP. SINAPI 72263 DE 05/2018). m²

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 13,33 5,33

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 17,38 6,95

1588 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE
FIXACAO un. 1,00 6,68 6,68

18,96

12.9.3 COMP. 33 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. COMP.
SINAPI 72253 DE 05/2018). m²

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,21 13,33 2,79

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,21 17,38 3,64

863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO un. 1,02 21,33 21,75

28,18
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PROCESSO Nº:
OBRA:

ENDEREÇO: R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

12.9.4 COMP. 34 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. COMP.
SINAPI 72254 DE 05/2018). m²

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,31 13,33 4,13

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,31 17,38 5,38

867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO un. 1,02 29,71 30,30

39,81

12.12.1 COMP. 35 LIMPEZA FINAL DE OBRA. (REF. COMP. SINAPI 9537 DE 05/2018) m²

88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,14 13,34 1,86

3 SINAPI ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA l 0,05 5,07 0,25

2,11Custo Unitário do serviço
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1.1.1 COMP. 01 PLACA DE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. (REF. COMP.  SINAPI  74209/001
DE 01/2020) m²

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 18,63 18,63

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,00 15,16 30,32

94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 0,01 320,37 3,20

4417 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 1,00 5,66 5,66

4491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS,
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 4,00 9,04 36,16

4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M m² 1,00 225,00 225,00

5075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) kg 0,11 24,04 2,64

321,61

2.6 COMP. 02 GRAMPEAMENTO DE PAREDES.  (REF. COMP.  SEDOP  110826 DE 04/2018) m

97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 0,50 2,29 1,14

87283 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)
COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,03 364,65 10,93

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,45 18,86 8,48

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,45 15,16 6,82

43059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO kg 0,55 11,53 6,34

33,71

4.3 COMP. 03

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO (ESPESSURA 5 CM) - (REF. COMP.  SINAPI
94990 DE 01/2021)

m²

94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 0,05 649,36 32,46

32,46

4.9.4 COMP. 04 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,5. un.

101801 SINAPI
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00.
AF_12/2020

un. 1,500 1021,770 1.532,65

1.532,65

5.2 COMP. 05
J10- (0,8X 0,6 M) - JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO PARA VIDROS, COM
BATENTE, FERRAGENS E VIDROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  (REF.
COMP.  SINAPI  94559 DE 01/2021) - 1 UNIDADE.

m²

88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,581 18,86 86,39

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,2910 15,16 34,73

88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA),
PREPARO MANUAL. AF_08/2019 m³ 0,0210 550,90 11,56

581 SINAPI JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L),
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR m² 1,00 721,91 721,91

854,59

Custo Unitário do serviço

E. E. SÃO JOSÉ.
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Data: mar/21

ITEM CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) P. TOTAL (R$)

E. E. SÃO JOSÉ.

 SINAPI/MT JANEIRO DE 2022 DESONERADO.

0

MUNICÍPIO: CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.
ASSUNTO: CONSTRUÇÃO E REFORMA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROCESSO Nº:
OBRA:

ENDEREÇO: R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

8.1.1.1 COMP. 06
CAIXA SIFONADA, PVC,TAMPA CEGA, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  (REF. COMP.  SINAPI  89708 DE 05/2020)

un.

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,38 14,52 5,51

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,38 18,72 7,11

122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR un. 0,0148 69,17 1,02

296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) un. 1,00 3,08 3,08

11713 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA
BRANCA un. 1,00 33,93 33,93

20078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) un. 0,03 28,55 0,85

20083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 un. 0,0225 78,37 1,76

38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 un. 0,057 2,19 0,12

53,38

8.1.1.3 COMP. 07
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF. COMP.  SINAPI  89750 DE 01/2021).

un.

88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,25 14,52 3,63

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,25 18,72 4,68

301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) un. 1,00 5,45 5,45

1965 SINAPI CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un. 1,00 55,44 55,44

20078 SINAPI  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) un. 0,046 28,55 1,31

70,51

8.1.1.4 COMP. 08
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF. COMP.  SINAPI  89797 DE 01/2021).

un.

88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,33 12,83 4,23

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,33 16,74 5,52

296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) un. 1,00 2,37 2,37

301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) un. 1,00 4,19 4,19

3659 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL un. 1,00 13,05 13,05

20078 SINAPI  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) un. 0,092 30,99 2,85

32,21

8.1.1.11 COMP. 09
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO.  (REF. COMP.  SINAPI  89786 DE 01/2021).

un.

88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,25 12,83 3,20

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,25 16,74 4,18

296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) un. 1,00 2,37 2,37

297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) un. 1,00 3,34 3,34

11657 SINAPI  TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL un. 1,00 11,16 11,16

20078 SINAPI  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) un. 0,060 30,99 1,85

26,10

Custo Unitário do serviço

Custo Unitário do serviço
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Data: mar/21

ITEM CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) P. TOTAL (R$)

E. E. SÃO JOSÉ.

 SINAPI/MT JANEIRO DE 2022 DESONERADO.

0

MUNICÍPIO: CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.
ASSUNTO: CONSTRUÇÃO E REFORMA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROCESSO Nº:
OBRA:

ENDEREÇO: R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

8.1.2.1 COMP. 10
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF. COMP.  SINAPI  89735 DE 01/2021).

un.

88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,13 12,83 1,66

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,13 16,74 2,17

296 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) un. 1,00 2,37 2,37

10765 SINAPI CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un. 1,00 9,05 9,05

20078 SINAPI  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) un. 0,02 30,99 0,61

15,86

8.1.2.2 COMP. 11
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF. COMP.  SINAPI  89743 DE 01/2021).

un.

88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,19 12,83 2,43

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,19 16,74 3,18

297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688 un. 1,00 3,34 3,34

10767 SINAPI CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un. 1,00 29,67 29,67

20078 SINAPI  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) un. 0,03 30,99 0,92

39,54

8.1.2.4 COMP. 12
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF. COMP.  SINAPI  89795 DE 01/2021).

un.

88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,25 12,83 3,20

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,25 16,74 4,18

297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688 un. 1,00 3,34 3,34

296 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) un. 1,00 2,37 2,37

3661 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL un. 1,00 10,45 10,45

20078 SINAPI  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) un. 0,06 30,99 1,85

25,39

8.1.2.7 COMP. 13
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. (REF. COMP.  SINAPI  89549 DE
01/2021).

un.

88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,07 12,83 0,89

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,07 16,74 1,17

297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688 un. 1,00 3,34 3,34

20042 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM un. 1,00 5,04 5,04

20078 SINAPI  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) un. 0,03 30,99 0,92

11,36Custo Unitário do serviço
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROCESSO Nº:
OBRA:

ENDEREÇO: R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

8.1.3.8 COMP. 14
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO (REF. COMP.  SINAPI  89825 DE 01/2021).

un.

88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,06 12,83 0,76

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,06 16,74 1,00

296 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) un. 1,00 2,37 2,37

297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688 un. 1,00 3,34 3,34

11657 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL un. 1,00 11,16 11,16

20078 SINAPI  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) un. 0,04 30,99 1,23

19,86

8.2.1.6 COMP. 15
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.
COMP.  SINAPI  90375 DE 01/2021)

un.

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,119 12,83 1,52

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,12 16,74 1,99

122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR un. 0,01 84,64 0,76

813 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL un. 1,00 3,73 3,73

20083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 un. 0,01 73,50 0,80

38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 un. 0,06 2,13 0,12
8,92

8.2.4.1 COMP. 16
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.
COMP.  SINAPI  90375 DE 01/2021)

un.

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,119 12,83 1,52

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES h 0,12 16,74 1,99

122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR un. 0,01 84,64 0,76

818 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL un. 1,00 4,84 4,84

20083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 un. 0,01 73,50 0,80

38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 un. 0,06 2,13 0,12

10,03

9.2.1.8 COMP. 17 LUMINÁRIA EMBUTIR COM ALETAS REFLETIVAS INCLUSIVE LÂMPADAS LED
TUBULARES 2 X 20 W (REF. COMP. SINAPI 97585). un.

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 13,33 2,26

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41 17,38 7,12

39510 SINAPI
LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO,
COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)

un. 1,00 166,85 166,85

39387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un. 2,00 14,38 28,76

204,99Custo Unitário do serviço

Custo Unitário do serviço
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MUNICÍPIO: CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.
ASSUNTO: CONSTRUÇÃO E REFORMA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS
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OBRA:

ENDEREÇO: R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

9.2.1.10 COMP. 18 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X
20 M (REF. COMP. ORSE 036457). un.

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 13,33 0,13

2011 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 un. 1,00 10,00 10,00

10,13

9.2.2.10 COMP. 19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE SURTO (DPS) 275V - 45KA
EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (REF. COMP. ORSE 8894). un.

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 13,33 3,99

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 17,38 5,21

39471 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE
MAXIMA DE *45 KA (TIPO AC) un. 1,00 81,95 81,95

91,15

9.2.2.12 COMP. 20 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE REFLETOR LED 300W - 6.5K (REF. COMP.
SINAPI 101666). un.

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58 13,33 7,73

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58 17,38 10,08

COTAÇÃO 01 23/03/2022 REFLETOR LED 300W - 6.5K un. 1,00 425,00 425,00

21127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X
5 M un. 0,04 3,78 0,15

442,96

9.2.2.13 COMP. 21 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM
1 " E CUNHA DE FIXAÇÃO  (REF. COMP. ORSE 160322). un.

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 13,33 3,33

39129 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM
1 " un. 1,00 1,43 1,43

4,76

10.7 COMP. 22
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF.
COMP.  SINAPI 101882 ).

un.

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63 13,33 8,45

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63 17,38 11,02

39758 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A un. 1,00 508,82 508,82

528,29

10.8 COMP. 23 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM
1 1/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO  (REF. COMP. ORSE 160322). un.

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 13,33 3,33

39130 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM
1 1/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO un. 1,00 2,32 2,32

5,65
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Data: mar/21

ITEM CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) P. TOTAL (R$)

E. E. SÃO JOSÉ.

 SINAPI/MT JANEIRO DE 2022 DESONERADO.

0

MUNICÍPIO: CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.
ASSUNTO: CONSTRUÇÃO E REFORMA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROCESSO Nº:
OBRA:

ENDEREÇO: R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

10.11 COMP. 24 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA 50X50X15  (REF. COMP. ORSE
061425). un.

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,85 13,33 37,99

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,42 17,38 24,67

COTAÇÃO 02 23/03/2022 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA 50X50X15 un. 1,00 135,00 135,00

197,66

10.13 COMP. 25
MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE
CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/
IMPERMEABILIZANTE.

m²

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,70 13,34 76,03
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,26 16,78 54,70
88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,76 17,79 13,52

88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,16 11,79 1,88

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,69 16,59 11,44
88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 16,69 5,17
88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49 13,39 6,56
7258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Unid 0,24 0,77 0,18

38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Unid 0,22 2,13 0,46
35693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,49 10,29 5,04

4115 SINAPI MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO M 1,09 18,34 19,99

6189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA M 0,84 11,57 9,71

123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS KG 0,10 5,15 0,51

4500 SINAPI VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,60 13,75 8,25

6085 SINAPI SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,26 4,17 1,08

4491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA M 0,01 7,13 0,07

5071 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) KG 0,14 13,63 1,90
1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 38,30 0,58 22,21

2692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA L 0,05 4,95 0,24

1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 17,95 0,70 12,56

4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE M3 0,03 79,58 2,38

4718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE M3 0,03 80,00 2,40

33 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 4,32 8,72 37,67

43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG,D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
(0,01 KG/M) KG 0,08 17,55 1,40

344 SINAPI ARAME GALVANIZADO 16 BWG,  D = 1,65MM (0,0166 KG/M) KG 0,00 23,07 0,10

370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE) M3 0,20 70,00 14,00

309,45

11.1.1 COMP. 26

BANCADA GRANITO CINZA, 90 X 50 CM, COM FRONTÃO 7CM EM L,  INCLUSIVE
CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. (REF. COMP. SINAPI 93396 DE 06/2020)

un.

86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un. 1,00 7,13 7,13

86937 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un. 1,00 149,96 149,96

86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un. 1,00 51,99 51,99

88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,92 16,99 32,63

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,98 13,34 13,08

4823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO kg 0,51 38,30 19,35

7568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS un. 6,00 0,61 3,66
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Data: mar/21

ITEM CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UNID. CONSUMO P. UNIT. (R$) P. TOTAL (R$)

E. E. SÃO JOSÉ.

 SINAPI/MT JANEIRO DE 2022 DESONERADO.

0

MUNICÍPIO: CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.
ASSUNTO: CONSTRUÇÃO E REFORMA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

GOVERNO DE MATO GROSSO.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROCESSO Nº:
OBRA:

ENDEREÇO: R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

11795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM m² 0,55 422,64 231,60

37329 SINAPI REJUNTE EPOXI BRANCO kg 0,02 86,57 1,82

37590 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE
MINIMA 60 KG, BRANCO kg 2,00 13,24 26,48

537,70

11.1.5 COMP. 27 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
MOLDURA m²

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 13,34 5,33

88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,00 16,16 32,32

442 SINAPI PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM,
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA un. 4,00 3,07 12,28

11186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 1,00 435,73 435,73

485,66

12.3.1.9 COMP. 28 MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM,
DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM (REF. COMP. SINAPI 72872 DE 05/2018). m²

5824 SINAPI

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X
7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

chp 2,00 116,91 233,82

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 8,00 13,34 106,72

88322 SINAPI TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,00 17,76 71,04

411,58

12.3.2.4 COMP. 29 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM,
MALHA 15X15CM (REF. COMP. SINAPI 85662 DE 05/2018). m²

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,03 16,69 0,50

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,06 13,34 0,80

43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M) kg 0,02 17,55 0,26

21141 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO
DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO
DA MALHA = 15 X 15 CM

m² 1,03 14,07 14,49

16,05

12.8.19 COMP. 30 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA (REF. COMP.
SINAPI 83447 DE 04/2018). un.

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,42 16,78 40,60

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,10 13,34 54,69
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PROCESSO Nº:
OBRA:

ENDEREÇO: R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

39 SINAPI ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO kg 0,56 7,78 4,35

367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE) m³ 0,00504 76,50 0,38

370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE) m³ 0,07 70,00 4,90

1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS kg 5,78 0,70 4,04

1358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM m² 0,08 27,50 2,20

1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 16,47 0,58 9,55

4718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE m³ 0,00584 80,00 0,46

4722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE m³ 0,0060 75,17 0,45

7258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM un. 89,00 0,77 68,53

190,15

12.9.1 COMP. 31 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. COMP. SINAPI 72262 DE 05/2018). m²

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 13,33 3,99

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 17,38 5,21

1587 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE
FIXACAO un. 1,00 4,87 4,87

14,07

12.9.2 COMP. 32 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. COMP. SINAPI 72263 DE 05/2018). m²

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 13,33 5,33

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 17,38 6,95

1588 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE
FIXACAO un. 1,00 6,68 6,68

18,96

12.9.3 COMP. 33 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. COMP.
SINAPI 72253 DE 05/2018). m²

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,21 13,33 2,79

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,21 17,38 3,64

863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO un. 1,02 21,33 21,75

28,18
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ENDEREÇO: R. Tiradentes, 190, Chapada dos Guimarães -MT, 78195-000.

12.9.4 COMP. 34 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. COMP.
SINAPI 72254 DE 05/2018). m²

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,31 13,33 4,13

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,31 17,38 5,38

867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO un. 1,02 29,71 30,30

39,81

12.12.1 COMP. 35 LIMPEZA FINAL DE OBRA. (REF. COMP. SINAPI 9537 DE 05/2018) m²

88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,14 13,34 1,86

3 SINAPI ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA l 0,05 5,07 0,25

2,11Custo Unitário do serviço
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